



Chihuahua  
Gobierno del Estado

## SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

### LICITACIONES PÚBLICAS



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

DEPARTAMENTO: **Construcción**

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
<a href="#">LO-908009999-N5-2014</a>	13-mar-14	S.C.O.P.	La Construcción del Camino San Francisco de Borja – Nonoava – Norogachi – Rocheachi, Tramo: Rocheachi – Norogachi del Km. 0+000 al Km. 68+000, Subtramo a Construir: del Km. 60+200 al Km. 64+260 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. y Lerau Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. en asociación. Martín Leopoldo Anchondo Ordoñez; Constructora Rascón S.A de C.V. Compañía Río Florido Constructora S.A. de C.V.; Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Constructora Santa rosalia S.A. de C.V.; Laguera Construcciones S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con mayor puntaje	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. y Lerau Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. en asociación.	Contrato firmado el 7 de abril de 2014, por un monto de \$63,314,307.87 S/IVA, con un plazo de ejecución de 262 días naturales.
<a href="#">LO-908009999-N6-2014</a>	13-mar-14	S.C.O.P.	La Construcción del Camino E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi – Rocoroybo, del Km. 0+000 al Km. 81+000, Tramo: E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 51+000, Subtramo a Construir: del Km. 24+000 al Km. 24+800 (Pavimentos, Señalamientos y Obras Complementarias) y del Km. 24+800 al Km. 34+500 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A de C.V. Caminos y deasrrollos Urbanos S.A. de C.V.; Gabriel Aude Venzor.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.; Constructora Ortimex S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con mayor puntaje	Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.	Contrato firmado el 7 de abril de 2014, por un monto de \$50,958,451.21 S/IVA, con un plazo de ejecución de 262 días naturales.

<a href="#">LO-908009999-N7-2014</a>	13-mar-14	S.C.O.P.	La Construcción del Camino San Vicente – Maguarichi – Erechuchique, del Km. 0+000 al Km. 79+980, Tramo: San Vicente – Maguarichi del Km. 0+000 al Km. 39+000, Subtramo a Construir: del Km. 19+000 al Km. 25+500 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas). Del 14 de abril al 31 de diciembre de 2014. Fecha de firma: 07/04/2014.	MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V.; Caminos y deasrrollos Urbanos S.A. de C.V.; Gabriel Aude Venzor.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.;	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con mayor puntaje	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Contrato firmado el 7 de abril de 2014, por un monto de \$51,543,865.40 S/IVA, con un plazo de ejecución de 262 días naturales.
<a href="#">LO-908009999-N8-2014</a>	13-mar-14	S.C.O.P.	La Construcción de la Carretera Bahuichivo – Cerocahui – Mesa de Arturo – Urique - Guapalayna, Tramo: del Km. 0+000 = 5+000 al Km. 49+000 = 54+000, Subtramo a Construir: del Km. 0+000 = 5+000 al Km. 12+300 = 17+300 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Triturados, Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V. Tanus Cionstrucciones Especializadas S.A. de C.V.; Gabriel Aude Venzor.;	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con mayor puntaje	Merp Edificaciones y Terracerias S.A. de C.V.	Contrato firmado el 7 de abril de 2014, por un monto de \$61,633,456.73 S/IVA, con un plazo de ejecución de 262 días naturales.
<a href="#">SCOP-C05-2014</a>	24-may-14	S.C.O.P.	La Construcción de Puente sobre el Río San Pedro en el Acceso Sur de Meoqui, Chih.	MERP Edificaciones y Terrcaerías S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V., Teporaca Constructora S.A. de C.V. y Constructora Norte - Sur S.A. de C.V. en asociación., Constructora Río Aros S.A. de C.V., Gexiq S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.	Contrato firmado el 11 dejunio de 2014, por un monto de \$40,799,515.00 S/IVA, con un plazo de ejecución de 350 días naturales.