



INVITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP-DOP-INV05-2016	13-abr-16	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Conclusión de Módulos de Baño en Caseta de Peaje en Villa Ahumada, Chih.	Gema Constructora, S.A. de C.V. -- Grupo Constructor Sedona, S.A. de C.V. -- Contratistas Herca, S.A. de C.V.	Gema Constructora, S.A. de C.V. -- Grupo Constructor Sedona, S.A. de C.V. -- Contratistas Herca, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Gema Constructora, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 02-Mayo-2016 por un monto de \$3'810,947.74, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 46 días naturales
SCOP-DOP-INV05-2016	18-may-16	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de Plataformas y Terracerías del Hospital Comunitario de Balleza, Chih.	Constructora Casas Grandes, S.A. de C.V. - C. Sergio Omar Moreno Bustillos -- Estructuras y Construcciones Parra, S.A. de C.V.	Constructora Casas Grandes, S.A. de C.V. - C. Sergio Omar Moreno Bustillos -- Estructuras y Construcciones Parra, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Constructora Casas Grandes, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 06-Junio-2016 por un monto de \$3'362,095.04, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 30 días naturales