

r/10

ANÁLISIS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

LICITACIÓN No.: SCOP-002-2010

OBRA: PRODUCCIÓN DE MATERIAL PÉTRICO 3-A Y DEPOSITADO EN LOS ALMACENES ESPECIFICADOS PARA EL CENTRO DE TRABAJO GÓMEZ FARIAS.

No.	CONCEPTO	SCOP	01 CARLOS JOSÉ GARCÍA FELIX	02 MARTÍN LEOPOLDO ANCHONDO ORDÓÑEZ	03
	MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SIN I.V.A.	2,888,875.00	2,725,374.90	2,764,282.78	
	MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON I.V.A.	3,351,006.00	3,161,434.88	3,208,568.02	
	% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE	100.0%	94.3%	95.7%	
	CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS				
	Materiales que requieren triturarse por 2 mallas de 3/8" y la No. 8 para producir material 3-A, del banco que elija el Contratista depositado en los siguientes almacenes:				
01	Km. 212+000 del Camino Soto Máynez - Gómez Farias - Buenaventura.	850 M3 381.42 324,207.00	342.47 291,009.50	364.97 310,224.50	
02	Km. 26+000 del Camino Soto Máynez - Matachic.	870 M3 381.42 331,835.40	361.25 314,267.50	364.97 317,523.50	
03	Km. 31+400 del Camino Soto Máynez - Matachic.	820 M3 381.42 312,764.40	370.04 303,924.80	364.97 299,275.40	
04	Km. 15+000 del Camino La Concha - Peña Blanca	1,160 M3 381.42 442,447.20	214.18 248,448.80	364.97 423,365.20	
05	Km. 86+200 del Camino Matachic - Madera.	1,000 M3 381.42 381,420.00	304.95 304,930.00	364.97 364,970.00	
06	Km. 67+000 del Camino Matachic - Madera.	624 M3 381.42 238,008.48	420.70 262,516.80	364.97 227,741.25	
07	Km. 48+000 del Camino Madera - El Largo.	1,000 M3 381.42 381,420.00	401.93 401,830.00	364.97 364,970.00	
08	Km. 70+500 del Camino Madera - El Largo.	1,250 M3 381.42 476,775.00	476.59 690,237.50	364.97 456,212.50	
	TOTAL DE CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS	2,888,875.00	2,725,374.90	2,764,282.78	
	CARGOS ADICIONALES				
	% INDIRECTOS	—	13.00%	12.00%	
	% FINANCIAMIENTO	—	0.168%	0.309%	
	% UTILIDAD	—	10.00%	10.00%	
	PROGRAMA FINANCIERO (FORMA E-6b)				
	22 - 31 MARZO 2010	5%	—	5.0%	154,546.20
	01 - 30 ABRIL 2010	25%	—	25.0%	794,731.32
	01 - 31 MAYO 2010	25%	—	25.0%	794,731.32
	01 - 30 JUNIO 2010	25%	—	25.0%	794,731.32
	01 - 19 JULIO 2010	20%	—	20.0%	635,785.04
	SUMA	—	—	3,161,434.92	3,178,925.20
	FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL DE PROPUESTA		Julio 10, 2010	Julio 19, 2010	
	OBSERVACIONES				
	AL PROGRAMA	—	Ninguna	Ninguna	
	A LA FORMA E-7 (BORRONES, TACHADURAS, ERRORES, ENMENDADURAS, ETC.)	—	Ninguna	Ninguna	
	OTRAS OBSERVACIONES	—	Ninguna	Ninguna	