

ANÁLISIS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

LICITACIÓN No.: SCOP-005-2010

OBRA: PRODUCCIÓN DE MATERIAL PÉTRICO 3-A Y DEPOSITADO EN LOS ALMACENES ESPECIFICADOS PARA EL CENTRO DE TRABAJO DELICIAS.

No.	CONCEPTO	SCOP	01 ING. CARLOS ALARCÓN MARTÍNEZ	02 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CHIQUAHUA	03 CARLOS JOSÉ GARCÍA FÉLIX	04 MARTÍN LEOPOLDO ANCHONDO ORDÓNEZ						
	MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SIN I.V.A.	3,498,260.13	2,854,674.72	2,685,445.83	2,702,905.31	2,811,376.55						
	MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON I.V.A.	4,057,081.75	3,075,422.68	3,115,117.16	3,135,370.16	3,261,197.26						
	% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE	100.0%	79.9%	75.9%	77.3%	80.4%						
	CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS											
	Materiales que requieren triturarse por 2 mallas de 3/8" y la No. 8 para producir material 3-A, del banco que elija el Centralista depositado en los siguientes almacenes:											
01	Almacén Fosa San Lorenzo	4,500 M3	329.31	1,401,895.00	214.23	864,035.00	246.45	1,100,025.00	192.28	865,260.00	264.65	1,150,305.00
02	Km. 116+300 de la Autopista Camargo - Delicias (caseta de cobro Saucillo)	4,356 M3	329.31	1,434,474.36	270.92	1,153,195.02	256.74	1,118,359.44	286.15	1,240,405.40	264.65	1,152,312.40
03	Km. 104+000 (autopista Camargo - Delicias) - Conchos	1,000 M3	329.31	329,310.00	303.70	303,700.00	283.85	283,880.00	323.79	323,700.00	284.05	284,050.00
04	Km. 0+800 Entronque Lázaro Cárdenas - La Regina.	767 M3	329.31	252,550.77	262.60	180,744.20	253.17	154,181.36	348.73	267,475.91	254.05	202,086.55
	TOTAL DE CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS			3,498,260.13	2,654,674.72	2,685,445.83		2,702,905.31			2,811,376.55	
	CARGOS ADICIONALES											
	% INDIRECTOS			---	5.75%	10.60%		13.06%			12.00%	
	% FINANCIAMIENTO			---	0.20%	0.19%		0.19%			0.30%	
	% UTILIDAD			---	10.00%	7.95%		10.00%			10.00%	
	PROGRAMA FINANCIERO (FORMA E-6b)											
	22 - 31 MARZO 2010	5%	---	5.0%	153,907.37	7.3%	327,812.21	5.0%	156,786.51	5.0%	163,050.58	
	01 - 30 ABRIL 2010	20%	---	20.0%	615,665.43	20.6%	643,234.20	20.0%	627,074.03	20.0%	652,239.45	
	01 - 31 MAYO 2010	30%	---	30.0%	923,825.98	30.4%	946,773.50	30.0%	940,511.04	30.0%	976,355.17	
	01 - 30 JUNIO 2010	20%	---	20.0%	615,630.55	20.1%	625,913.02	20.0%	627,074.03	20.0%	652,239.45	
	01 - 31 JULIO 2010	15%	---	15.0%	461,916.92	15.1%	469,433.28	15.0%	470,305.53	15.0%	469,179.59	
	01 - 18 AGOSTO 2010	10%	---	10.0%	308,000.44	6.5%	301,090.65	10.0%	313,537.01	10.0%	326,110.72	
	SUMA			---	3,075,422.68	---	3,115,117.16	---	3,135,370.15	---	3,261,197.26	
	FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL DE PROPUESTA				Agosto 18, 2010		Agosto 18, 2010		Agosto 18, 2010		Agosto 18, 2010	
	OBSERVACIONES											
	A1 PROGRAMA		---		Ninguna		Ninguna		Ninguna		Ninguna	
	A LA FORMA E-7 (BORRONES, TACHADURAS, ERRORES, ENMENDADURAS, ETC.)		---		Ninguna		Ninguna		Ninguna		Ninguna	
	OTRAS OBSERVACIONES		---		Ninguna		Ninguna		Ninguna		Ninguna	