

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: **CAMINOS**
DEPARTAMENTO: **Construcción**

PERÍODO: 01 DE ENERO a 31 DE MARZO DE 2016

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LO-908009999-E4-2015,	08-mar-16	SCOP	Construcción del Camino San Vicente – Maguarichi – Erechuchique, del Km. 0+000 al Km. 79+980, Tramo: San Vicente – Maguarichi del Km. 0+000 al Km. 35+260, Subtramo a Construir: del Km. 32+000 al Km. 35+260.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.; MERP Edificaciones y Terraceris S.A. de C.V.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.; Constructora Rascón S.A. de C.V.; Ing. Gabriel Aude Venzor; Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.	30/03/16 \$34,344,651.98 s/iva 150 días naturales
LO-908009999-E5-2015,	08-mar-16	SCOP	Construcción del Camino E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi – Rocoroybo, del Km. 0+000 al Km. 81+000, Tramo: E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 47+300, Subtramo a construir: del Km. 34+500 al Km. 38+000.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.; MERP Edificaciones y Terraceris S.A. de C.V.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.; Constructora Rascón S.A. de C.V.; Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V.; Gameros y Luevano Cosnstrucciones S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Constructora Rascón S.A. de C.V.	30/03/16 \$6,871,804.40 s/iva 88 días naturales

LO-908009999-E6-2015,	08-mar-16	SCOP	Construcción del Camino E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi – Rocoroybo, del Km. 0+000 al Km. 81+000, Tramo: E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 47+300, Subtramo a construir: del Km. 38+000 al Km. 42+000.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.; MERP Edificaciones y Terracerís S.A. de C.V.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.; Constructora Rascón S.A. de C.V.;	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Constructora Rascón S.A. de C.V.	30/03/16 \$3,357,163.40 s/iva 58 días naturales
LO-908009999-E7-2015,	08-mar-16	SCOP	Construcción del Camino E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi – Rocoroybo, del Km. 0+000 al Km. 81+000, Tramo: E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 47+300, Subtramo a construir: del Km. 42+000 al Km. 47+300. Del 04 de abril al 31 de agosto del 2016. Fecha de firma 30/03/16.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.; MERP Edificaciones y Terracerís S.A. de C.V.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.; Constructora Rascón S.A. de C.V.; Ing. Gabriel Aude Venzor; Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V.; Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Rocosa Construcciones, S. A. de C. V. y Gameros y Luevano Construcciones, S. A. de C. V., en asociación	30/03/16 \$31,376,254.37 s/iva 150 días naturales
LO-908009999-E8-2015,	08-mar-16	SCOP	Construcción de la Carretera Bahuichivo – Cerocahui – Mesa de Arturo - Urique – Guapalayna, Tramo: del Km. 0+000 = 5+000 al Km. 49+000 = 54+000, Subtramo a construir: del Km. 47+000 = 52+000 al Km. 45+500 = 50+500.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.; MERP Edificaciones y Terracerís S.A. de C.V.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.; Constructora Rascón S.A. de C.V.; Ing. Gabriel Aude Venzor;	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Ing. Gabriel Ude venzor	30/03/16 \$17,925,551.44 s/iva 119 días naturales
scop-c08-2016	0 mar 16	SCOP	Modernización y Reparación de la Carretera Chihuahua – Cuauhtémoc (modificación de curvas en los Km. 89+400 y 80+000, concreto lanzado en taludes y construcción de camellón central).	Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.; MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V.; Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.; Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.; Constructora Rascón S.A. de C.V.; Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.; Gexiq S.A. de C.V.; Constructora Asiel S.A. de C.V.	Por haber presentado la Ppropuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Obras y Pavimentos Ferhec, S. A. de C. V.	31/03/16 \$15,774,925.42 s/iva 153 días naturales