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FORMA E-2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

BASES DE LICITACIÓN No.: 38002002-002-08
OBRA:  CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA – NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI.
TRAMO: DEL KM. 6+250 AL KM. 17+250 CON ORIGEN EN ROCHEACHI.
Construcción de: Terracerías, Estructuras y obras de drenaje, Pavimentación y Señalamiento.
Con cargo a la asignación para ésta obra autorizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con oficio de autorización No. AI/PIBAI/02/02/2008-CH de fecha 22 de Abril del 2008. 

CONTENIDO

Apéndices que se anexan a éstas Bases de Concurso:

1. Pliego de requisitos (Forma E-2).

2. Proposición técnica (Forma E-3 I). 

3. Proposición económica (Forma E-3 II).

4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente (Forma E-3a). 

5. Manifestación escrita de haber asistido la junta de aclaraciones que se celebre (Forma E-3b).

6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer que no se podrá subcontratar ninguna de las partes de la obra (Forma E-3c).

7. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión (Forma E-3d).

8. Carta compromiso para dar cumplimiento a los términos establecidos en materia de impacto ambiental (Forma E-3e).

9. Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra (Forma E-4).

10. Forma de integración de precios unitarios (Forma E-5).

11. Especificaciones particulares. 

12. Trabajos por ejecutar.

13. Sección tipo de construcción.

14. Croquis de localización de bancos de materiales.

15. Croquis de localización de la obra.

16. Programa y montos mensuales de obra (Forma E-6). 

17. Resumen del programa y montos mensuales de obra (Forma E-6b).

18. Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-6a).

19. Programa calendarizado de ejecución de los trabajos (Forma E-6c).

20. Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición (Forma E-7).

21. Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma E-8).

22. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Forma E-9).

23. Relación de personal profesional técnico que será responsable de la ejecución, administración y ejecución de los trabajos (Formato 08).

24. Curriculum vitae resumido (Formato 08A).

25. Criterios de adjudicación del contrato (Formato 18).

También deben considerarse como apéndices las normas de obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos libros, partes y títulos que a continuación se citan, son a los que principalmente se hace referencia en éstas Bases.

Libro No. 1, Parte 01, Títulos 01 y 02 ---------------
Generalidades y terminología (Edición 1985)

Libro No. 2, Parte 01, Título 01 -----------------------
Proyecto geométrico (Edición 1984) 

Libro No. 3, Parte 01, Título 01 -----------------------
Terracerías (Edición 1984)

Libro No. 3, Parte 01, Título 02 -----------------------
Estructuras y Obras de Drenaje (Edición 1984)

Libro No. 3, Parte 01, Título 03 -----------------------
Pavimentos (Edición 1984)

Libro No. 3, Parte 04, Títulos 01, 02 y 03 ----------
Edificación (Edición 1984)

Libro No. 4, Parte 01, Títulos 01, 02 y 03 ----------
Normas de calidad de los materiales (Edición 1986)

C  L  Á  U  S  U  L  A  S

PRIMERA
La Convocante mostrará una sola vez, el lugar donde se ejecutará la obra, así como los bancos de materiales, en su caso, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a las 08:00 horas, del día 03 de Junio del 2008, en el Km. 218+600 de la Carretera San Pedro – Guachochi, C.P. 33181, Guachochi, Chih.
SEGUNDA 

Al formular la Proposición, el Concursante tomará en cuenta lo siguiente:

a) Que el idioma en el que deberá presentarse la proposición será el español y la moneda el peso mexicano.

b) Que los documentos contenidos en el Paquete de Concurso (Bases), incluyendo aquellos que formule el participante deberán presentarse sin correcciones, tachaduras ni enmendaduras.

c) Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de Concurso así como en las proposiciones presentadas por los contratistas podrán ser negociadas.

d) Que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. Que para la adjudicación del contrato respectivo se tomarán e cuenta los aspectos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
e) No se podrá subcontratar ninguna de las partes de la obra. Para la verificación de ésta especificación, el Contratista expresamente y por escrito, autorizará al convocante para que efectúe revisiones en su documentación que acredite estos aspectos, así como que proporcionará a partir de la firma del contrato, en su caso, relación pormenorizada del personal de su empresa que se encuentre participando en la ejecución de la obra, proporcionando al efecto todos los informes que le sean solicitados por la contratante. 
f) Que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, así como la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.
g) Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación y de la Regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de abril del 2007, previo a su firma, deberá presentar y  manifestar en escrito libre suscrito por el representante legal de la empresa, en papel membretado y que a la fecha de presentación del citado escrito,  manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
1. Lugar y fecha

2. Nombre, denominación o razón social

3. Clave del RFC

4. Domicilio fiscal

5. Actividad preponderante

6. Nombre, RFC y firma del representante legal, en su caso.

7. Monto total del contrato

8. Señalamiento si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública

9. Número de contrato

10. Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su escrito libre:

a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de RFC, a que se refieren el Código Fiscal de la Federación (CFF) y su reglamento.

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tiene créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAR, impuestos generales de importación y exportación (impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que deriven de los anteriores. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias.

d) En el caso de que existan créditos fiscales determinados firmes manifestaran que se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a los establecido en la regla 2.1.17 de dicha Resolución.



e) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF. 

f) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestaran que a la fecha de presentación de este escrito que no han  incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

h) Que la fecha estimada para el inicio de la obra será el día 18 de Junio del 2008, asimismo el plazo para concluir los trabajos será de 197 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. Sin embargo el licitante podrá comprometerse a terminar la obra en un tiempo menor al número de días fijados. 

i) Que se cuenta con el recurso suficiente para concluir la obra en la fecha establecida.
j) El concursante que resulte adjudicatario de la presente licitación que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en términos de lo establecido en el Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
k) Que el sobre que contenga la propuesta técnica y económica se entregará personalmente en el lugar que se señala en la Cláusula Quinta de este documento, por lo que no podrán entregarse proposiciones a través de servicio postal o de mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.
l) Que los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

m) Que a los actos de presentación y fallo de la licitación, deberá presentar en la documentación complementaria a la propuesta la siguiente documentación:

1.
El asistente a la licitación deberá exhibir documento legal u oficial con fotografía, que lo identifique plenamente y copia simple de la misma.

2. Si el asistente a la licitación no es el representante legal de la empresa, deberá presentar carta poder otorgada por dicho representante, debidamente firmada ante la presencia de dos testigos, anexando copia simple del documento oficial de quien la otorga.

Esta documentación podrá presentarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

n)
No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de este párrafo, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

1.
Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de este inciso;

2.
Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de este inciso, y 

3.
Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en la manifestación a que se refiere este inciso será sancionada en los términos de Ley. En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la convocante se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.

o)



Asimismo, se hace de su conocimiento que se esta instaurando por la convocante el registro de contratistas a que alude el articulo 36 tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 25 de su Reglamento, razón por la cual en el presente procedimiento de licitación no se verificará su inscripción en tal registro.

De igual forma, se les comunica a los licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

p)
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases de licitación, siendo requisito registrar previamente su participación y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el mismo.

TERCERA

Para que el Contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se otorgará un anticipo único del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato. 

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta. 

La convocante podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo.

Cuando el Contratista no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La amortización de estos anticipos debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El Contratista comunicará a la Dependencia la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la Dependencia en un plazo no mayor de quince (15) días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente.

CUARTA

En el análisis comparativo para la evaluación de propuestas, la Dependencia revisará que se cumpla con los siguientes requisitos:

A.
EVALUACIÓN TÉCNICA:

I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

II.
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III.
Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV.  Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V.   Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y 

VI.  De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a.
Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b.
Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 

c.
El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

VII.
Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

1.
De los programas: 

a.
Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b.
Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c.
Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d.
Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y 

e.
Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

2.
De la maquinaria y equipo: 

a.
Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b.
Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y 

c.
Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

3.
De los materiales: 

a.
Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 

b.
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y 

4.
De la mano de obra: 

a.
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b.
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y 

c.
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

B.
EVALUACIÓN ECONÓMICA:

I. 
Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 

II.
Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

III.
Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I.
Del presupuesto de obra: 

a.
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b.
Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

c.
Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II.
Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:

a.
Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b.
Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c.
Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d.
Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

e.
Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 

f.
Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III.
Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

a.
Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;

b.
Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y 

c.
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV.
Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

a.
Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b.
Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c.
Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V.
Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a.
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b.
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d.
Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y 

e.
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

VI.
Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;

VII.
Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y 

VIII.
Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

C.
Conforme a lo establecido en el artículo 37 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas al finalizar la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la dependencia en las presentes bases de licitación, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretenden contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
Estos criterios solo aplicarán cuando existan dos o más propuestas determinadas como solventes, conforme a los criterios establecidos en el primer párrafo de la presente cláusula.

Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, conforme a los criterios de evaluación antes referidos, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado y por lo tanto para la convocante, 

D.
El mecanismo de adjudicación estará conformado por los siguientes criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I.
Criterio relativo al Precio. La proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 PUNTOS.
En estos términos, la puntuación que se le asigna a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:


PAj = 50 x ( PSPMB / PPj ) 
Para toda j = 1, 2,…..,n


Donde:


PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”


PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo.

 
PPj = Precio de la proposición “j”


El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

II.
Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, tendrán una ponderación en conjunto de: 20 PUNTOS, los cuales se distribuirán como sigue:

a) Especialidad. “EL LICITANTE” que entre los proponentes presente el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que se convoca en los últimos  5 años (cinco años), previos a la fecha de publicación de la convocatoria (Formato 18 de las presentes bases de licitación). Obtendrá 5 PUNTOS.

b)
Experiencia. “EL LICITANTE” que cuente  con mayor tiempo realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud (Formato 18 de las presentes bases de licitación).  Obtendrá 5 PUNTOS, distribuidos de la siguiente manera:

1.
“EL LICITANTE” que acredite el mayor monto contratado  de obras similares a la que se licita, obtendrá 2.5 PUNTOS.

2.
“EL LICITANTE” que acredite el mayor número de obras similares en complejidad a la que se licita, obtendrá 2.5 PUNTOS.

c)
Capacidad Técnica. Se asignará un puntaje de 10 PUNTOS, distribuidos  como sigue:

1.
Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en el Formato 08 y 08A de las presentes bases de licitación; el personal que se evaluará para determinar el puntaje conjunto es:

Ingeniero superintendente
50%

Ingeniero residente de obra
30%

Ingeniero topógrafo
20%

Obtendrá 3 PUNTOS. 
2.
“EL LICITANTE” sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en los últimos 5 años (no debe se mayor de cinco), previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Obtendrá 3 PUNTOS.

3.
Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente y de responsabilidad social). Se asignarán 4 PUNTOS. (NO APLICA)

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente (NO APLICA)

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes. (NO APLICA).
III. 
Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de contratación se indicará cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderación será de: 10 PUNTOS (NO APLICA)
IV. 
Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrán una ponderación de: 10 PUNTOS, los cuales se distribuirán como sigue:

a)
Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por “EL LICITANTE” en un lapso no mayor a cinco años previos a la  publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. “EL LICITANTE” que tenga el mayor grado de cumplimiento obtendrá 5 PUNTOS.

b)
“EL LICITANTE” que en sus contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Obtendrá 5 PUNTOS.

Para los incisos a), y b) anteriores, “EL LICITANTE” deberá anexar a su proposición la información solicitada por la convocante y deberá incluir una manifestación bajo protesta de decir verdad y estará sujeta a verificación dicha información. Así como aquellos otros mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.  (Formato 18 de estas bases de licitación).

V. 
Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de:10 PUNTOS (NO APLICA)
a)
Materiales.

b)
Maquinaria y equipo de instalación permanente.

Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones sobre el particular expida la Secretaria de Economía.


El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional. En los procedimientos de contratación sujetos a la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos. (NO APLICA)
La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 PUNTOS.
Para la asignación de puntos de los criterios II a V, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

En los criterios o rubros antes mencionados donde se indica la palabra NO APLICA, son aquellos que la convocante ha determinado que no cuenta con elementos para su valoración o no pueden ser proporcionados por los licitantes; por lo que no representarán ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero, y los puntos que le corresponderían no se reexpresarán. 

Atendiendo a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 37 B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos anteriormente, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado y, así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada.

En caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del último párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se entenderá por empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y el criterio de adjudicación utilizado sea el establecido en el articulo 37 C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o bien, cuando obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación aludido en el apartado B, de esta cláusula.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar lo siguiente: los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas; la reseña cronológica de los actos del procedimiento; las razones legales, técnicas o económicas por las cuales se aceptan o se rechazan las proposiciones presentadas y el nombre de los licitantes; la relación de los licitantes cuyas proposiciones se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo a sus montos; los criterios de adjudicación del contrato, así como el resultado de la aplicación y la relación de licitantes con sus puntajes del mayor al menor; la fecha y lugar de elaboración; y nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación.

QUINTA

De acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31, 32, 33 y 34 de su Reglamento, la presentación y apertura de las proposiciones, conteniendo la documentación técnica y la documentación económica integradas en la forma que previene la Cláusula Décima de éste Pliego, se efectuará en una etapa en la Sala de Juntas de la Dirección de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, ubicada en las Calles L. V. Beethoven y Juan Bernardo No. 4000, Fraccionamiento La Herradura, conforme al siguiente calendario.

a) La presentación de proposiciones será el día 09 de Junio del 2008 a las 10:00 horas, en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso del representante de la Secretaría de la Función Pública. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

b) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán los datos básicos de materiales, mano de obra y equipo, programas de obra, suministro de materiales y personal de las propuestas técnicas presentadas y el catálogo de conceptos de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas;

c)  Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido en las oficinas de la Convocante, para efecto de su notificación, y 

d) En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato respectivo y sus anexos en las oficinas que se indiquen en el acta de fallo, dentro de los 30 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, y a entregar la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato y garantía  por el cien por ciento que por concepto de anticipo se otorgue, a más tardar dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que el Contratista reciba copia del fallo de adjudicación, en los términos de las fracciones I y II del Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y conforme lo previene el modelo de contrato respectivo y el o los anticipos correspondientes se entregarán dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la fianza. En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del citado plazo antes referido se informara a la Secretaria de la Función Pública para que esta Dependencia lo sancione de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la Convocante procederá a adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, siempre y cuando la diferencia en precio respecto a la del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10%), en términos del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA

Al formular la proposición el concursante tomará en cuenta lo siguiente:

a)
Que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria y en las bases de ésta licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 33 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas.

b)
Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de impacto ambiental, la Ley Forestal y su Reglamento y las Normas Ecológicas y demás disposiciones legales aplicables; el Proyecto; las Normas para la construcción e instalaciones y de calidad de los materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Edición 1984, 1985 y 1986; las Especificaciones Particulares, en su caso y las especificaciones generales de construcción que tiene en vigor la Secretaría de Desarrollo Social, en su caso; el Programa y montos mensuales de obra (Forma E-6); el Resumen del programa y montos mensuales de obra (Forma E-6b); el Programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-6a); los Precios Unitarios señalados en la Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición (Forma E-7), que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la Forma de integración de precios unitarios (Forma E-5) y conforme al Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma E-8).

c) Que en relación con los precios unitarios a que alude el inciso anterior, cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados dentro del programa pactado, dichos costos, cuando proceda, deberán ser ajustados, conforme al procedimiento señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante la aplicación de factores que por actualización de costos de insumos calcula la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obras similares a las que son motivo de la presente licitación, en lugar de los índices de precios de genéricos para el mercado nacional, que determina el Banco de México en el índice de precios productor y servicios, siempre y cuando aquellos, sean formulados con base en éstos últimos. De no encontrarse dichos factores apegados con lo anterior, el ajuste de costos se realizará con base en los índices de precios de genéricos para el mercado nacional, que determina el Banco de México en el índice de precios productor y servicios,  y a falta de éstos, el índice correspondiente se obtendrá del índice de insumos de las obras públicas que se publica en el índice nacional de precios productor por el Banco de México, o bien, el convocante procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. Para lo anterior se aplicará el procedimiento señalado en la fracción I del Artículo 57 y lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, afectando el importe del o los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los factores aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será la convocante quien lo realice en igual plazo. Cuando los contratistas promuevan el ajuste de costos, deberán presentar por escrito la solicitud respectiva a la convocante en términos de lo dispuesto por el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. La convocante dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

d) Que deberá tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como en el Departamento Estatal de Profesiones del Estado de Chihuahua. Este técnico deberá tener suficiente experiencia en las obras de la índole de la que se llevará a cabo y facultado en los términos y para los efectos a que se refiere el Artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e)
Que para los efectos de pago se formularán estimaciones mensuales por trabajos ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, las que serán cubiertas en un plazo no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la obra.


En los casos en que la Convocante no cumpla con lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud del Contratista, pagará gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.


Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista. Lo anterior con fundamento en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.

SÉPTIMA

Al formular su proposición el concursante reconoce:

a) Que tomó en consideración las condiciones climáticas (en lo que respecta particularmente a lluvias deberá tener en cuenta lo establecido en los Trabajos por Ejecutar), topográficas y geológicas de la región; así como la accesibilidad al lugar de la obra, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación de incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

b) Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fija el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyen en razón del costo directo, del indirecto, de los costos de financiamiento de los trabajos y cargo por la utilidad así como el pago que efectúa el Contratista por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP); que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales; disposición de los estratos y otras características, si los ha proporcionado la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua son únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios. 

c) Que el tratamiento de los materiales que se utilicen en la construcción de la capa de terracerías, así como en los sub-bases, bases, carpetas y en los riegos de sello, deberá ser el adecuado, salvo que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las Normas de Construcción e Instalaciones y de calidad de los materiales. Por lo tanto, cuando en las Bases se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

d) Que durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada. 

e)
Que los materiales que se utilicen en la construcción de las obras de drenaje, puentes y trabajos diversos, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las Normas para la Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales de la S.C.T. y en las Especificaciones Particulares, debiendo contar los bancos utilizados para su extracción, previamente con la autorización en materia de impacto ambiental, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
f)
Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua en la Forma E-7, justificará reclamación alguna del Contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

g) Que si como consecuencia del fallo, le es adjudicado el contrato, preparará de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, cuando ésta así lo considere conveniente, un programa dinámico detallado de las diversas etapas de ejecución de la obra, basado en la información proporcionada por él en su proposición.

h) Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación (Forma E-7) y que por lo tanto, no presentará alternativas que modifiquen lo estipulado en éstas Bases.

i) Que presenta análisis expresados en pesos mexicanos para cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en la relación (Forma E-7), previendo que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que éstos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridas por el proyecto, estableciendo separadamente los costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, la utilidad así como el pago que efectúa el contratista por los servicios de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP); que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de la proposición. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del contratista en relación con los precios respectivos.


Los costos indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen éste factor, desglosando los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas y financiamiento, y al que se deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos y el análisis del costo financiero, tomando en cuenta el ó los anticipos que se otorguen y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en término no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de que se hubieren autorizado por la Residencia de la obra.


La tasa de interés aplicable al financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.

j)
Que al contrato y sus modificaciones, en su caso se agregarán los respectivos Programas y montos mensuales de obra (Forma E-6); los Resúmenes del programa y montos mensuales de obra (Forma E-6b); los Programas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-6a) y en su caso los programas dinámicos detallados correspondientes a los presupuestos autorizados para cada año, y por lo tanto se compromete y obliga a formular anualmente, de común acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, dichos documentos y que éstos ajustes no implicarán cambios en los precios unitarios señalados por el mismo en la Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición (Forma E-7).
k) Que en relación con las condiciones ecológicas y ambientales tomará en cuenta lo establecido en éstas bases en materia de impacto ambiental.

l) Al término de la obra deberá presentar una garantía para responder por defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la Empresa o Empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley en la materia.

m) Que tanto el aspecto técnico como el económico, en el caso de que una misma empresa participe simultáneamente en varias licitaciones, se revisará a detalle la capacidad real de la empresa en función de los fallos a su favor que se hayan otorgado.

OCTAVA

La relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7) se formulará de acuerdo con lo siguiente:

a)
Se llenará preferentemente a máquina o por computadora y de ser manuscrita se utilizará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la Forma E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en el caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

b)
Se anotarán los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos en moneda nacional, en pesos mexicanos, al centésimo.


Si hubiere discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, se tomará en cuenta el correspondiente al análisis del precio unitario del concepto.

c)
Cuando la Forma E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la Proposición.

d)
En caso de encontrarse errores en las disposiciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua y los precios unitarios anotados por el proponente.

e)
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos.

NOVENA 

Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación con el concurso, se celebrará una Junta de Aclaraciones respectiva a las bases del concurso el día 03 de Junio del 2008 a las 19:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en las calles L. V. Beethoven y Juan Bernardo No. 4000, Fraccionamiento La Herradura, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

En la junta de aclaraciones los licitantes que hubieran adquirido las bases podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por el convocante. 

La asistencia por los interesados a la junta de aclaraciones será optativa. 

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los licitantes, así como las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los interesados presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante o en los medios electrónicos de la Secretaría de la Función Pública. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Cabe mencionar que cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases de licitación. Por lo que los licitantes deberán preparar sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten aquéllas.
DÉCIMA

Los licitantes deberán acompañar a sus propuestas los siguientes documentos:

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven en los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.

III. Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante. En el caso de que se presente la copia simple de la declaración fiscal deberá exhibirse el documento con el que se acredite que dicha declaración fue presentada ante el Sistema de Administración Tributario (SAT) o, en su caso, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);

IV. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición; 

V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Forma E-9), mismo que contendrá los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario ante quien se hayan otorgado.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y que son los siguientes: 

a) Personas físicas:

a. Acta de nacimiento o carta de naturalización.

b. Identificación oficial vigente.

c. Cédula de identificación fiscal.

b) Personas morales:

a. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio.

b. Cédula de identificación fiscal.

c. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para suscribir contratos.

d. Identificación oficial de los representantes legales que suscribirán el contrato de obra pública.

c)
En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.

Una vez llevado el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos originales o certificado, conservándolos en copias simples. La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

VI. Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación donde aparezca el sello del banco, en caso de haberse inscrito por Internet, que certifique su entero, efectuado durante el periodo establecido en la convocatoria para la venta de Bases y/o recibo sellado de pago emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua.

VII. Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y 

VIII.  En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Esta documentación podrá presentarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.

DÉCIMA PRIMERA

Los licitantes deberán firmar cada una de las fojas que integran su proposición y deberán presentarla en un(1) sobre claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado, en forma inviolable, conteniéndose en el sobre la documentación técnica y la documentación económica, los cuales deberán quedar integrados en la siguiente forma. 

a) DOCUMENTOS TÉCNICOS para los que se utilizarán las formas que se adjuntan, sin embargo, las Empresas podrán utilizar papelería propia de su Compañía, siempre y cuando no se altere el formato, contenido y orden de las formas que se les entrega, debiendo incluir en el sobre cerrado correspondiente, debidamente firmadas, tanto las formas que le sean entregadas y que forman parte de las presentes Bases, como las que se presentan en sustitución de éstas. 

1. Documentación que compruebe la capacidad financiera requerida. Deberá acreditarse con original o copia certificada y copia simple de:

a) Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberá presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, si no existe obligación de auditarse deberán presentar dichos estados financieros firmados por un contador externo y por el representante legal. 

b) Las dos últimas declaraciones anuales exigibles ante el Sistema de Administración Tributario (SAT) o complementarias, en su caso, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debiendo ser éstas para los ejercicios fiscales de 2005 y 2006. 

c) Estados financieros auditados al 30 de Abril del 2008, con sus relaciones analíticas que integran sus activos, pasivos y capital, firmados por el contador y el contratista o su representante legal, en este caso y en el que señala el inciso a) deberá presentar original o copia certificada y copia simple de la cédula profesional del contador.

d) Copia simple de la declaración fiscal o balance auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
En los casos de que no exista la obligación de auditarse deberán presentar dichos estados financieros firmados por Contador Externo y Representante Legal. En el caso de que se requiera firma del Contador, deberá presentarse original o copia certificada y copia simple de su cédula profesional.

2. Documentación comprobable por la Dependencia que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que se acredite su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso;

3. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares;

4. Relación de contratos de obras en vigor que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública, así como con particulares, señalando el importe contratado, la fecha de terminación del Contrato y el importe por ejercer.

5. Constancia expedida por cada uno de los contratantes con quienes tenga celebrado contratos, en la cual se indique la situación que se tiene en cada obra del avance de la misma en relación con el cumplimiento del programa vigente.

6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión (E-3d).

7. Pliego de Requisitos (Forma E-2).

8. Proposición técnica (Forma E-3 I).

9. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente (Forma E-3a).

10. Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebren (Forma E-3b).

11. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará ninguna de las partes de la obra (Forma E-3c).

12. Manifestación escrita señalando genéricamente que parte de la obra ejecutará cada Contratista en el caso de que el que se presente sea un grupo de Contratistas.

13. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

14. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

15. Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra (Forma E-4), indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Debe enlistarse toda la maquinaria que el Concursante considere para cumplir con los trabajos en los plazos establecidos o el plazo final que proponga.

16. Copia certificada y copia simple de las facturas que demuestre ser de su propiedad la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos y que consigna en la Forma E-4. 

En el caso de que la maquinaria que pretende utilizar no sea propia, deberá presentar original o copia certificada y copia simple del contrato de arrendamiento o comodato de dicha maquinaria, o en su defecto, original y copia simple de carta compromiso que le expida el arrendador o comodante con el que acredite que contará con la disponibilidad de la maquinaria en caso de que se le adjudique el contrato.

17. Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra (Forma E-6a). Debe enlistarse la misma maquinaria que considera en la Forma E-4.

18. Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos (Forma E-6c).

19. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

20. Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

21. Programa calendarizado de utilización de personal técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

22. Forma de integración de precios unitarios (Forma E-5).

23. Especificaciones particulares.

24. Trabajos por ejecutar.

25. Sección tipo de construcción.
26. Croquis de localización de bancos de materiales.
27. Croquis de localización de obra.
28. Modelo de Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma E-8).

29. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
30. Copia simple de documentos que comprueben la experiencia del Contratista en el trámite y obtención de permisos para el uso de explosivos ante la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo menos, incluir una copia del último permiso que haya tramitado a nombre de la Empresa.
31. Original y copia simple de la Cédula Profesional del representante técnico de la empresa que estará permanentemente en la obra.

32. Original y copia simple de la constancia expedida por el Departamento Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua, que acredite que el representante técnico de la empresa que estará permanentemente en la obra, se encuentra debidamente facultado para ejercer su profesión en el Estado de Chihuahua.

33. Carta compromiso para dar cumplimiento a los términos establecidos en materia de impacto ambiental (Forma E-3e).

34. Relación de personal profesional técnico que será responsable de la ejecución, administración y ejecución de los trabajos (Formato 08).

35. Curriculum vitae resumido (Formato 08A).

36. Criterios de adjudicación del contrato (Formato 18).

b)
DOCUMENTOS ECONÓMICOS para los que se utilizarán las formas que se adjuntan, sin embargo, las Empresas podrán utilizar papelería propia de su Compañía, siempre y cuando no se altere el formato, contenido y orden de las formas que se les entrega, debiendo incluir en el sobre cerrado correspondiente, debidamente firmadas, tanto las formas que le sean entregadas y que forman parte de las presentes Bases, como las que se presentan en sustitución de éstas. 

1. Proposición económica (Forma E-3 II).

2. Programa y montos mensuales de obra, por concepto (Forma E-6). 

3. Resumen del programa y montos mensuales de obra (Forma E-6b).

4. Programa calendarizado de montos de utilización de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

5. Programa calendarizado de montos de utilización de personal técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

6. Programa calendarizado de montos de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.

7. Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7).

8. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos

9. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos que se desglosarán en los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas y financiamiento.

10. Desglose del uso del anticipo.

11. Análisis del costo financiero, tomando en cuenta el ó los anticipos que se otorguen y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado, e indicando el tipo de la tasa de interés considerada.

12. Utilidad propuesta por el licitante.

13. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

14. Análisis detallados y resúmenes respectivos de los precios unitarios de todos los conceptos anotados en la Forma E-7 y que deberán ser formulados por el concursante, de acuerdo con lo establecido en la Forma E-5.

c)
Dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición cumpliendo con los siguientes requisitos: 

I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases;

II. Deberá celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;

e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

f. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

III. En el acto de presentación y aperturas de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia en la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición. La convocante revisará que el convenio cumpla con los requisitos exigidos.

IV. Para cumplir con el capital mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

V. Tanto la documentación técnica y económica en sus formatos anexos E-3 I y E-3 II respectivamente, así como los documentos que la integran en los términos de ésta Cláusula, deberán ser firmados por cada representante legal designado por las personas ó empresas que formen el grupo.

VI. La documentación a que se refiere la Cláusula Décima y del Punto número 1 al 6 del inciso a) de la cláusula décima primera deberá ser presentada por cada uno de los integrantes de dicho grupo. 

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos.

Con el objeto de facilitar la revisión cuantitativa de los documentos, se deberá organizar su contenido separándolo de manera tal que permita identificar fácilmente los documentos técnicos, económicos y complementarios.

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en las bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

DÉCIMA SEGUNDA

Las proposiciones deberán evaluarse en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la convocante tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

La Convocante, determinará durante el acto de presentación de Proposiciones y apertura de las propuestas, cuales cumplen con la Convocatoria y las Bases de la Licitación y que, por lo tanto, las recibe para su revisión detallada.

Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos o que hayan omitido algún requisito ó forma de presentación de la propuesta de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria y en éstas Bases, se desecharán sin darles lectura con fundamento en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

La Convocante, con base en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y el Artículo 40 de su Reglamento, sin perjuicio de la recepción que haga de los documentos para su revisión detallada, posteriormente podrá descalificar aquellas proposiciones que:

a) Se presenten incompletas u omitan cualquier documento requerido en las presentes bases.

b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas a juicio de la Secretaría 

c) Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

d) No garantice con precios remunerativos el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

e) Consignen datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica.

f) En los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.

g) En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados en la Forma E-7, o bien el cálculo del costo financiero no corresponda al considerado en los análisis de precios unitarios.

h) No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos de materiales y costos horarios de la maquinaria de construcción.

i) No presenten completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción que programen y propongan utilizar en la obra.

j) No presenten completos los datos requeridos en el análisis detallado para la determinación del cargo directo en los términos de la Forma E-5. 

k) No contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Convocante.

l) En las Formas E-4 y E-6a que no acrediten debidamente a juicio de la Convocante, que dispondrá y empleará por lo menos, el equipo mínimo indispensable para terminar la obra en el plazo señalado en la cláusula segunda de éstas Bases.

m) No sean congruentes los programas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción con los programas y montos mensuales de obra.

n) No se ajusten los programas y montos mensuales de obra a la inversión autorizada para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal.

o) Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Convocante en éstas Bases, y conforme a las cuales se desarrolla el Concurso y la Obra.

p) No satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en éstas Bases y sus apéndices y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones tanto técnicas como económicas.

q) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

r) No expresen claramente en el análisis financiero que tomó en cuenta el anticipo o los anticipos que se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento; que las estimaciones se cubrirán dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la aprobación de las mismas y que se basa en un indicador económico específico anotando claramente el indicador que haya utilizando, ya que éste no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.

s) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

t) Se altere el formato, contenido y orden de las formas que proporciona la Dependencia indicadas en la Cláusula Décima Primera de éste Pliego o en el caso de utilizar papelería propia de la Compañía no se entreguen tanto las formas que le sean entregadas en las Bases así como las que se anexen en sustitución de las de este Pliego. 

u) Presente cualquiera de las formas con tachaduras, enmendaduras o correcciones.

v) Que presenten dos o más propuestas para la misma licitación.

DÉCIMA TERCERA

Si ninguna persona adquiere las bases, no se recibe alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueran aceptables, la Convocante declarará desierto el Concurso, situación que quedará asentada en el Acta, con fundamento en los Artículos 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 43 de su Reglamento.
La Dependencia podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Dependencia.

DÉCIMA CUARTA

Las proposiciones presentadas por los concursantes y que sean aceptadas en los términos de la cláusula décima segunda serán conservadas por la Convocante por un periodo no menor de tres años en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. Destruidas en los términos del último párrafo del artículo 74 de la Ley. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en los artículos 37 A y 37 C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se apliquen mecanismos de evaluación por puntos y porcentajes, podrán ser las dos propuestas solventes que sigan en calificación o las que determine la convocante.

DÉCIMA QUINTA

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato y sus anexos en el acto de adjudicación ó en su caso, en el lugar, fecha y hora que fije la Convocante dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. Así mismo, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los Artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las siguientes garantías:

a) Fianzas para el anticipo. Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, por la totalidad del monto concedido como anticipo, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos señalado en la Cláusula Tercera de este pliego, deberá ser presentada por el adjudicatario a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, ésta garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente  y conforme lo previsto en el modelo de contrato respectivo.

b) Fianza de cumplimiento. Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, según la propuesta presentada. Esta fianza deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Si transcurrido dicho plazo no se otorga la fianza, el contrato no se formalizará y la Convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 38 de la Ley antes mencionada, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto de la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

c) Para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. El Contratista garantizará los trabajos previamente a la elaboración del acta de recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte del Gobierno.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anterior, deberán otorgarse a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, emitidas por una institución de fianzas legalmente establecida, por conducto de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

DÉCIMA SEXTA

En el caso de que la Convocante no firmare el contrato respectivo dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la adjudicación, o cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En éste supuesto, a solicitud escrita del adjudicatario, la Convocante cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

DÉCIMA SÉPTIMA

Las personas que participen en la presente licitación podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 2416, 2° Piso, Col. Copilco El Bajo, C. P. 04340, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal.
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 FORMA E-3 I

P R O P O S I C I Ó N   T É C N I C A

Chihuahua, Chih., a ____ de __________________ de 200__.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P R E S E N T E.

Me refiero al Concurso No. _________________, relativo a ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Sobre el particular ___________________________________________________________________________
a)
Por mi propio derecho.

b)
Como representante legal de ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Manifiesto a Usted que:

Oportunamente se recabaron las Bases correspondientes al Concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos a  que se sujetará dicho Concurso y conforme  a los cuales  se  llevará  a  cabo la  obra.  Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelve debidamente firmadas por el suscrito. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el Pliego de requisitos que forma parte de las Bases.

Así mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obra Pública, el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las Especificaciones Particulares, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demás actos que de él deriven.

Documentos que integrarán la oferta técnica (Sobre No. 1) para los que se utilizarán los formatos que se adjuntan o en su defecto similares, conteniendo exactamente la misma información en contenido y orden, y que deberán ser firmados en cada una de sus hojas:

1. Documentación que compruebe la capacidad financiera requerida. Deberá acreditarse con original o copia certificada y copia simple de:

a) Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberá presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, si no existe obligación de auditarse deberán presentar dichos estados financieros firmados por un contador externo y por el representante legal. 
b) Las dos últimas declaraciones anuales exigibles ante el Sistema de Administración Tributario (SAT) o complementarias, en su caso, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debiendo ser éstas para los ejercicios fiscales de 2005 y 2006. 
c) Estados financieros auditados al 30 de Abril del 2008, con sus relaciones analíticas que integran sus activos, pasivos y capital, firmados por el contador y el contratista o su representante legal, en este caso y en el que señala el inciso a) deberá presentar original o copia certificada y copia simple de la cédula profesional del contador.

d) Copia simple de la declaración fiscal o balance auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.

En los casos de que no exista la obligación de auditarse deberán presentar dichos estados financieros firmados por Contador Externo y Representante Legal. En el caso de que se requiera firma del Contador, deberá presentarse original o copia certificada y copia simple de su cédula profesional.

2. Documentación comprobable por la Dependencia que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que se acredite su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso;

3. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares;

4. Relación de contratos de obras en vigor que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública, así como con particulares, señalando el importe contratado, la fecha de terminación del Contrato y el importe por ejercer.

5. Constancia expedida por cada uno de los contratantes con quienes tenga celebrado contratos, en la cual se indique la situación que se tiene en cada obra del avance de la misma en relación con el cumplimiento del programa vigente.

6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión (E-3d).

7. Pliego de Requisitos (Forma E-2).

8. Proposición técnica (Forma E-3 I).

9. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente (Forma E-3a).

10. Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebren (Forma E-3b).

11. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará ninguna de las partes de la obra (Forma E-3c).

12. Manifestación escrita señalando genéricamente que parte de la obra ejecutará cada Contratista en el caso de que el que se presente sea un grupo de Contratistas.

13. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

14. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

15. Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra (Forma E-4), indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Debe enlistarse toda la maquinaria que el Concursante considere para cumplir con los trabajos en los plazos establecidos o el plazo final que proponga.

16. Copia certificada y copia simple de las facturas que demuestre ser de su propiedad la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos y que consigna en la Forma E-4. 


En el caso de que la maquinaria que pretende utilizar no sea propia, deberá presentar original o copia certificada y copia simple del contrato de arrendamiento o comodato de dicha maquinaria, o en su defecto, original y copia simple de carta compromiso que le expida el arrendador o comodante con el que acredite que contará con la disponibilidad de la maquinaria en caso de que se le adjudique el contrato.

17. Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra (Forma E-6a). Debe enlistarse la misma maquinaria que considera en la Forma E-4.

18. Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos (Forma E-6c).

19. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

20. Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

21. Programa calendarizado de utilización de personal técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

22. Forma de integración de precios unitarios (Forma E-5).

23. Especificaciones particulares.

24. Trabajos por ejecutar.

25. Sección tipo de construcción.
26. Croquis de localización de bancos de materiales.
27. Croquis de localización de obra.
28. Modelo de Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma E-8).

29. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
30. Copia simple de documentos que comprueben la experiencia del Contratista en el trámite y obtención de permisos para el uso de explosivos ante la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo menos, incluir una copia del último permiso que haya tramitado a nombre de la Empresa.
31. Original y copia simple de la Cédula Profesional del representante técnico de la empresa que estará permanentemente en la obra.

32. Original y copia simple de la constancia expedida por el Departamento Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua, que acredite que el representante técnico de la empresa que estará permanentemente en la obra, se encuentra debidamente facultado para ejercer su profesión en el Estado de Chihuahua.

33. Carta compromiso para dar cumplimiento a los términos establecidos en materia de impacto ambiental (Forma E-3e).

34. Relación de personal profesional técnico que será responsable de la ejecución, administración y ejecución de los trabajos (Formato 08).

35. Curriculum vitae resumido (Formato 08A).

36. Criterios de adjudicación del contrato (Formato 18).

Además comunico a Usted que mi representante técnico en la obra será el C. __________________________
__________________________________________________________________________________

con Cédula Profesional No. ________________________________  expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y Cédula Estatal No. __________________________   expedida por el Departamento Estatal de Profesiones y quien conoce las Normas para Construcción e Instalaciones y de cantidad de los materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto y las Especificaciones Particulares, y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

__________________________________________

	NOMBRE Y FIRMA


FORMA E-3 II

P R O P O S I C I Ó N   E C O N Ó M I C A

Chihuahua, Chih., a ____ de ___________________ de 200__.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P R E S E N T E.

Me refiero al Concurso No. _________________,   relativo a __________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Sobre el particular ___________________________________________________________________________
a)
Por mi propio derecho.

b)
Como representante legal de ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Manifiesto a Usted que:

Oportunamente se recabaron las Bases correspondientes al Concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos a  que se sujetará dicho Concurso y conforme  a los cuales  se  llevará  a  cabo la  obra.  Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelve debidamente firmadas por el suscrito. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el Pliego de requisitos que forma parte de las Bases.

Así mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obra Pública, el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las Especificaciones Particulares, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición  respectiva la que con  un importe total de: ___________

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece la Cláusula décima del Pliego de Requisitos.

Documentos que integrarán la Oferta Económica (Sobre No. 2) para los que se utilizarán los formatos que se adjuntan o en su defecto similares, conteniendo exactamente la misma información en contenido en orden, y que deberán ser firmados en cada una de sus hojas:

1. Proposición económica (Forma E-3 II).

2. Programa y montos mensuales de obra, por concepto (Forma E-6). 

3. Resumen del programa y montos mensuales de obra (Forma E-6b).

4. Programa calendarizado de montos de utilización de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

5. Programa calendarizado de montos de utilización de personal técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

6. Programa calendarizado de montos de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.

7. Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7).

8. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos

9. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos que se desglosarán en los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas y financiamiento.

10. Desglose del uso del anticipo.

11. Análisis del costo financiero, tomando en cuenta el ó los anticipos que se otorguen y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado, e indicando el tipo de la tasa de interés considerada.

12. Utilidad propuesta por el licitante.

13. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

14. Análisis detallados y resúmenes respectivos de los precios unitarios de todos los conceptos anotados en la Forma E-7 y que deberán ser formulados por el concursante, de acuerdo con lo establecido en la Forma E-5.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

________________________________________

	NOMBRE Y FIRMA


FORMA E-3a

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 200 ____.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E .

Me refiero al Concurso Número ________________________, relativo a la construcción de: _________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

para manifestar a Usted que ésta Empresa conoce el sitio de ejecución de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente y que por ello ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de dicho Concurso, así mismo manifiesto a Usted que ésta Empresa (Si / No) _______ asistió a la visita al lugar donde se ejecutará la obra, así como los bancos de materiales, en su caso, llevada a cabo el día ____ de _______________________ de 200__.

A T E N T A M E N T E

Firma:

_____________________________________

Nombre y cargo del signatario

_____________________________________

Nombre de la Empresa
FORMA E-3b

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 200 ____.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E .

Me refiero al Concurso Número: _____________________ publicado el día ____ de ________________________

de 200____, relativo a la construcción de __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
para manifestar a Usted que ésta Empresa (Si / No) _______ asistió a la junta de aclaraciones relativa a ésta obra, celebrada el día ____ de _______________________ de 200__.

A T E N T A M E N T E

Firma:

_____________________________________

Nombre y cargo del signatario

_____________________________________

Nombre de la Empresa

FORMA E-3c

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER QUE NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA

Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 200__.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E .

Me refiero al Concurso Número: ________________________ publicado el día _____ de __________________ del 200__, relativo a __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
a) Por mi propio derecho.

b) Como represente legal de __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

y con amplias facultades legales para suscribir cualquier tipo de documento; manifiesto a Usted Bajo Protesta de Decir Verdad:

Que conozco el contenido del Pliego de requisitos de las Bases, así como lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que he tomado conocimiento de que la obra motivo de la presente licitación no podrá ser objeto de subcontratación total o parcial de ninguna de sus partes, por lo tanto, en caso de ser seleccionado, me comprometo a responsabilizarme del cien por ciento (100%) de la ejecución de la obra. 

A T E N T A M E N T E

Firma:

_____________________________________

Nombre y cargo del signatario

_____________________________________

Nombre de la Empresa

FORMA E-3d

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR QUE ANEXA Y LOS DATOS QUE CONSIGNA SON VERÍDICOS Y SIN OMISIÓN

Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 200__.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E .

Me refiero al Concurso Número: ___________________ publicado el día ____ de __________________________

_____________________ del 200__, relativo a _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) Por mi propio derecho.

d) Como represente legal de __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
y con amplias facultades legales para suscribir cualquier tipo de documento; manifiesto a Usted Bajo Protesta de Decir Verdad:

Que la relación de contratos de obras en vigor que tengo celebrados, tanto con la Administración pública como con Particulares y que anexo a ésta propuesta, así como todos los datos que consigno son verídicos y sin omisión.

A T E N T A M E N T E

Firma:

_____________________________________

Nombre y cargo del signatario

_____________________________________

Nombre de la Empresa

FORMA E-3e

CARTA COMPROMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Chihuahua, Chih., a _____ de ______________________ del 200 __.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E .

Por medio del presente me comprometo, a atender las visitas de inspección, que con motivo de la ejecución de la citada obra, efectúen la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y dar cumplimiento a las observaciones realizadas en las inspecciones correspondientes, así como a lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Forestal y su Reglamento, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y las demás disposiciones legales aplicables.

A T E N T A M E N T E

Firma:

_____________________________________

Nombre y cargo del signatario

_____________________________________

Nombre de la Empresa

09. Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra (Forma E-4).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

09 Relación maquinaria (Forma E-4) (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

FORMA E-5

FORMA DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS

En los análisis de precios unitarios que presente el concursante, deberá tomar en cuenta lo indicado en las Bases de Licitación, los criterios que se señalan en el Capítulo Sexto: Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios; secciones de la I a la VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo que se refiere a mano de obra y materiales, deberá tomar en cuenta los salarios vigentes en la zona ó región de que se trate y los precios de los materiales y demás insumos puestos en el sitio de los trabajos; los cargos por maquinaria y equipo de construcción deberán determinarse con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente.

DATOS BÁSICOS

En la elaboración de su propuesta, el Licitante deberá tomar en consideración que no deberá consignar datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica. Por lo tanto, en la elaboración de los listados de insumos que se indican en la Forma E-2, tanto para la propuesta técnica como económica, deberá considerar los datos que se indican a continuación: 

I.  MANO DE OBRA:

Datos que deberá consignar en la Propuesta Técnica:

	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD A UTILIZAR
	

	 (El licitante deberá enlistar todas las
	
	
	

	 categorías del personal obrero que
	
	
	

	 intervenga en los trabajos)
	
	
	

	
	
	
	


Datos que deberá consignar en la Propuesta Económica:

	CATEGORÍA
	PRESTACIONES

	
	SALARIO

BASE
	LEY FED.

TRABAJO
	SEGURO

SOCIAL
	INFONAVIT
	S.A.R
	SALARIO

REAL

	 (El licitante deberá enlistar todas
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______

	 las categorías del personal obrero
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______

	 Que intervenga en los trabajos
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______
	$ ______

	
	
	
	
	
	
	


NOTA: Se anexa ejemplo para determinación del Factor de Salario Real.

II.  MATERIALES:

Datos que deberá consignar en la Propuesta Técnica:

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

A UTILIZAR

	 (El licitante deberá enlistar todos los materiales que sea
	
	

	 necesario comprar para realizar los trabajos)
	
	

	
	
	


Datos que deberá consignar en la Propuesta Económica:

	DESCRIPCIÓN
	PRECIO PUESTO

EN OBRA

	 (El licitante deberá enlistar todos los materiales que sea necesario comprar para
	$_____________________

	 realizar los trabajos).
	$_____________________

	
	


NOTA: Los costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el análisis del costo respectivo.

III.  MAQUINARIA:

Datos que deberá consignar en la Propuesta Técnica:

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

A UTILIZAR

	 (El licitante deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en los trabajos
	
	

	 y por separado anexar los datos básicos de los costos horarios de la
	
	

	 maquinaria para el caso del cargo por operación deberá proceder conforme
	
	

	 se indicó en el rubro I. Mano de obra)
	
	

	
	
	


Datos que deberá consignar en la Propuesta Económica:

	NOMBRE Y CAPACIDAD
	COSTO

HORARIO

	 (El licitante deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en los trabajos
	$_____________________

	 y por separado anexar los datos básicos de los costos horarios de la maquinaria
	$_____________________

	 para el caso del cargo por operación deberá proceder conforme se indicó en el
	$_____________________

	 rubro I. Mano de obra).
	$_____________________

	
	


IV.  INDIRECTOS:

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinan éste factor, desglosando los correspondientes a la Administración de Oficinas Centrales y de la obra, seguros y fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la Administración de Obra, o a ambas, según el caso, son los siguientes: Honorarios, sueldos y prestaciones; Depreciación, mantenimiento y rentas; Servicios; Fletes y acarreos; Gastos de oficina; Seguros, fianzas y financiamientos; Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos; Trabajos previos y auxiliares.

CARGO POR INDIRECTOS    $ _____________________

V.  FINANCIAMIENTO:

El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de éste costo, considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados y que las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte del residente de la obra. La tasa de interés que se aplique por Financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un indicador económico específico debiendo anotar claramente el indicador que ésta utilizando ya que éste no podrá ser cambiado ó sustituido durante la vigencia del Contrato.

CARGO POR FINANCIAMIENTO    $ _____________________ 

VI.  UTILIDAD:

El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de éste cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el Contratista.

CARGO POR UTILIDAD    $ _____________________ 

VII.  CARGOS ADICIONALES A CONSIDERAR:

Deberán considerarse sólo los cargos que a continuación se indican, sobre el valor resultante de sumar los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad:

A)
Derechos de Inspección para la Secretaría de la Función Pública.

CARGO POR DERECHOS DE INSPECCION SFP    $ _____________________ 

ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO

CONCEPTO: ___________________________________________________________________________________________

(Número de la Norma o especificación y descripción del concepto correspondiente, tomados de la forma E-7 )

Nota:
No se deberá incluir como cargo adicional el 0.2% correspondiente a la aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

DESARROLLO:

El proponente desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el análisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de ejecución del concepto de trabajo materia del análisis, de acuerdo con el procedimiento constructivo planeado para su realización, y asimismo seguirá en cada paso, para el establecimiento de los cargos directos que correspondan, el orden que para éstos se ha señalado en el Capítulo Sexto: Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios; secciones de la I a la VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, agregando al costo directo resultante los porcentajes que correspondan por indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Adicionalmente y para cada análisis presentará resumen del mismo, integrando de acuerdo con lo aquí establecido, mano de obra, materiales, maquinaria, herramienta e instalaciones, costo directo, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

10a.
Anexos ( 5 ) a la Forma de Integración de precios unitarios (Forma E-5).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

10a Anexos Forma E-5(002-08).xls

Este archivo consta de una ( 7 ) hojas.

RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES RELATIVAS A ESTE CONCURSO

TERRACERÍAS
EP-101
Procedimiento que debe seguirse para formular los análisis detallados de precios unitarios de excavaciones por unidad de obra terminada (1 Hoja). 
EP-104
Préstamos no fijados en el proyecto (1 Hoja). 
EP-137
Regalías, permisos de explotación de los bancos y de depósitos (1 Hoja).
EP-113
Formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho, construidas con material no compactable, por unidad de obra terminada (1 Hoja). 
EP-115
Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada (1 Hoja). 
EP-119
Arrope de los taludes de los terraplenes con el material obtenido de despalmes y excavaciones de cajas para desplante de los terraplenes (1 Hoja). 
EP-130
Análisis detallados de precios unitarios de acarreos de materiales para terracerías y pavimentos (1 Hoja).
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

EP-203
Rellenos de protección de obras de drenaje con suelo – cemento, procedente del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada (2 Hojas + Anexo 1 Hoja).
EP-205
Zampeados a cualquier altura, de concreto hidráulico simple o mampostería, por unidad de obra terminada (1 Hoja).
EP-208 
Concreto hidráulico simple utilizado en estribos, aleros de obras de drenaje y puentes, por unidad de obra terminada (1 Hoja + Anexo 1 Hoja).
EP-231
Recubrimiento de superficies de concreto con pintura, por unidad de obra terminada (1 Hoja).
EP-232
Marcas sobre pavimento (2 Hojas).
EP-236
Demoliciones de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (1 Hoja).
TRABAJOS DIVERSOS

EP-301
Bordillo de concreto hidráulico simple, de F'c=100 Kg/cm2, por unidad de obra terminada (1 Hoja + Anexo 1 Hoja).
EP-303
Lavadero metálico, por unidad de obra terminada (1 Hoja + Anexo 2 Hojas). 

EP-311
Defensa lateral de lámina de acero galvanizado, por unidad de obra terminada (1 Hoja + Anexo 1 Hoja). 
EP-314
Terminal para defensa lateral de lámina de acero galvanizado, por unidad de obra terminada (1 Hoja + Anexo 1 Hoja). 
EP-316
Cercado de postes de concreto y cuatro líneas de alambre de púas, por unidad de obra terminada (1 Hoja). 
EP-339
Guardaganado metálico, por unidad de obra terminada (1 Hoja + Anexo 1 Hoja).
PAVIMENTACIÓN

EP-450
Asfaltos rebajados empleados en riego de impregnación (1 Hoja). 
EP-451
Emulsiones asfálticas para riegos de liga para sello y carpeta (1 Hoja). 
EP-422
Riego superficial con emulsión de rompimiento rápido diluida, por unidad de obra terminada (1 Hoja).
EP-429
Carpetas de uno (1), dos (2) y tres (3) riegos, con material procedente del banco que elija el Contratista, por unidad de obra terminada (1 Hoja). 

SEÑALAMIENTO

EP-500
Señales metálicas reflejantes, por unidad de obra terminada (3 Hojas + Anexo 3 Hojas). 
EP-506
Fantasmas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (1 Hoja + Anexo 1 Hoja). 
EP-508
Vialetas (1 Hoja). 
EP-509
Boyas metálicas (1 Hoja + Anexo 1 Hoja). 
ESPECIFICACIONES ESPECIALES
EP-700
Obligación de presentar detallados y completos los análisis de precios unitarios (1 Hoja). 
EP-704
Desviaciones, caminos de acceso y dispositivos de protección para caminos en operación (1 Hoja). 
EP-707
Sección tipo de contracuneta (Dimensiones definidas) (1 Hoja + Anexo 1 Hoja). 
EP-711
Protección del ambiente y los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos y artísticos (3 Hojas). 

EP-712
Dispositivos de protección durante la ejecución de las obras (1 Hoja + Anexo 1 Hoja). 
EP-713
Restricciones para el uso del agua (1 Hoja). 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-101)

PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

CONCEPTOS:

009-D.06
Excavaciones por unidad de obra terminada (Inciso 3.01.01.003-H.04):



a)
En cortes y adicionales abajo de la sub-rasante:



1)
Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes.

PRECIO UNITARIO. El precio unitario incluye lo que corresponda de lo señalado en el párrafo a) del Inciso 3.01.01.003-H.04 de las Normas para Construcción e Instalaciones.

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO. El análisis detallado de éste concepto debe comprender:

a)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-0-0 (Material A).

b)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 0-100-0 (Material B).

c)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 0-0-100 (Material C).

d)
En cada uno de éstos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes y afinamiento de los cortes.

e)
Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo de éste concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto del Concurso.

009-D.06

Excavaciones por unidad de obra terminada (Inciso 3.01.01.003-H.04):



a)
En cortes y adicionales abajo de la sub-rasante:



2)
Cuando el material se desperdicie.

PRECIO UNITARIO. El precio unitario incluye lo que corresponda de lo señalado en el párrafo b) del Inciso 3.01.01.003-H.04 de las Normas para Construcción e Instalaciones.

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO. El análisis detallado de éste concepto debe comprender:

a)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-0-0 (Material A).

b)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 0-100-0 (Material B).

c)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 0-0-100 (Material C).

d)
En cada uno de éstos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio y afinamiento de los cortes.

e)
Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo de éste concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto del Concurso.
Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto del Concurso a que se refieren los párrafos anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 08 del párrafo d) del Inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-104)

PRÉSTAMOS NO FIJADOS EN EL PROYECTO

Para la construcción de las terracerías, la SCOP podrá ordenar al Contratista la explotación de otros préstamos diferentes a los señalados en el proyecto; los precios unitarios respectivos se determinarán, en su caso, apegándose estrictamente a lo señalado en el Pliego de Requisitos y sus apéndices.

Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista puede proponer que se exploten otros préstamos diferentes a los fijados en el proyecto; la SCOP podrá rechazar ésta proposición o aceptarla, si considera que le conviene, siempre y cuando el material que se proponga sea por lo menos de calidad igual a la del préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio de préstamo, el pago correspondiente se hará a elección de la SCOP como si se hubiera explotado el préstamo especificado, o bien según la localización del que realmente sea explotado, tomando en consideración que la distancia de acarreo deberá ser la más corta.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-137)

REGALÍAS, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS Y DE DEPÓSITOS.

 
Al formular la proposición el Contratista deberá tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos, ya sean los señalados en el proyecto, los que elija el contratista o los que en su caso proponga èste, para sustituir o complementar los indicados por la Secretaría, así como los bancos de depósitos que elija, o bien, que le sean fijados para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto, éste deberá considerar en los análisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización, presentando ante la SCOP la autorización o conformidad que corresponda de el o los propietarios de los predios que se vayan a utilizar para este objeto; también deberá considerar, para cada banco en particular, el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAT y/o la Dirección de Ecología del Estado de Chihuahua y cumplir con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista todas las multas o sanciones que se generen por el incumplimiento de la Normatividad  Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósitos y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

Además, deberá incluir en la elaboración de los precios unitarios correspondientes, la construcción de los caminos de acceso a los bancos de materiales y de deposito de desperdicios, ya sean los propuestos por la SCOP y/o los propuestos por el contratista.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-113)

FORMACIÓN DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUÍDAS CON MATERIAL NO COMPACTABLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

MATERIALES. Se considerarán como materiales no compactables los señalados en el Inciso: 3.01.01.005-D.04 de las Normas para Construcción e Instalaciones.

EJECUCIÓN. Cuando de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), se requiera formar parte de los terraplenes con material no compactable, se procederá en la siguiente forma:

a)
La construcción del terraplén se efectuará por capas sensiblemente horizontales que abarquen todo el ancho de la sección; el espesor de cada capa será el mínimo que permita el tamaño mayor del material y la altura del terraplén. En cada capa se dará el acomodo del material mediante las pasadas necesarias por cada lugar, con movimiento "ronceado" con un tractor D-8 o similar en peso.

 b)
En la última capa subyacente a la capa subrasante, además de las pasadas por cada lugar con tractor D-8 señaladas en el párrafo anterior, deberán darse las pasadas necesarias por cada lugar con rodillo Hyster de rejillas, o equivalente, con un peso no menor de seis (6) toneladas.

c)
Las secciones del terraplén con material no compactable, se verificarán de acuerdo con lo que corresponda de lo señalado en el Inciso: 3.01.01.005-F.21 de las Normas para Construcción e Instalaciones.
MEDICIÓN. La medición de la parte de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará determinando el volumen del material ya acomodado en el terraplén por medio de seccionamientos, usando el método del promedio de áreas extremas y tomando como base la sección del proyecto para el material no compactable, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la SCOP. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada de formación de la parte de los terraplenes y de sus cunas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico; éste precio unitario incluye lo que corresponda por: formación del terraplén incluyendo el extendido del material en capas; distribución y acomodo del material fino para reducir vacíos; trabajo del equipo con movimiento ronceado; recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material al pie de los taludes y afinamiento de los taludes.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-115)

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

El Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes al mezclado, tendido y compactación de la capa sub-rasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada además de lo señalado en el Inciso 3.01.01.005-H.14 de las Normas para Construcción e Instalaciones en Carreteras y Aeropistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Edición 1984), todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo fijados en el proyecto y/o ordenados por la SCOP cumplan con los requisitos para capa sub-rasante estipulados en las Normas de Calidad de los materiales debiendo efectuarse en los bancos la selección de los materiales aprovechables para la capa sub-rasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros (3") que contengan, ya sea que deban disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho tamaño máximo de setenta y seis (76) milímetros (3") de tal manera que el material que se coloque en el camino ya se encuentre previamente seleccionado al tamaño máximo. 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-119)

ARROPE DE TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE DESPALMES, EXCAVACIONES DE CAJAS PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES.

EJECUCIÓN. Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la SCOP, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes, utilizando el material obtenido de los despalmes y de la excavación de las cajas para el desplante de los terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la SCOP, distribuyendo el material y afinando la sección para darle el talud final que indique el proyecto.

MEDICIÓN. La medición se hará en el terraplén determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos, si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por medio del método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico (m3); éste precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado producto de los despalmes y de la excavación de las cajas para el desplante de los terraplenes; acarreo libre de veinte (20) metros; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la SCOP y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con el talud final proyectado. 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-130)

ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE ACARREOS DE MATERIALES PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS.

El concursante deberá tomar en consideración que para proponer precio unitario para los acarreos de materiales procedentes de los bancos de préstamo para terracerías y para pavimentación, fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), no se tomará en cuenta ninguna tarifa vigente, por lo tanto deberá presentarse el desglose del análisis del precio unitario y con todas las consideraciones que el concursante efectúe en forma particular para llegar al precio unitario propuesto para éstos conceptos.

Así mismo se aclara que si durante la construcción de la obra y por variaciones en los costos considerados procede algún ajuste, éste deberá calcularse en forma general para todos los conceptos que integran el catálogo, de acuerdo con lo establecido en el Contrato correspondiente.

ESPECIFICACIÓN  PARTICULAR (EP-203)

RELLENOS  PARA LA  PROTECCIÓN  DE  OBRAS DE DRENAJE CON SUELO CEMENTO, PROCEDENTE DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

DEFINICIÓN. Los  rellenos  consisten en la formación de aproches de muros y colchón en alcantarillas de tubo y bóvedas, mediante la colocación de material compactado por capas para formar una protección a la obra a fin de que la maquinaria de compactación utilizada para formar las terracerías contiguas a las obras no dañe las estructuras y se forme una transición adecuada entre las terracerías y las obras.

MATERIALES. Se utilizará material con calidad para su empleo en sub-base de pavimento. Con tamaño máximo de 51 mm ( 2” ) y mezclado con un 7% de cemento Portland o CPC 30 R en relación al peso del material, al cual se le aplicará agua en cantidad suficiente para alcanzar el porcentaje de humedad óptima del material más 1%. Integrando así un suelo cemento para la formación de las capas del relleno.

EJECUCIÓN.

1. Los rellenos de protección de obras se ajustaran a las dimensiones y forma que fije el proyecto y/o ordenados por la SCOP.

2. El material de los rellenos se compactará con equipo manual, mismo que deberá ser revisado y aprobado por la SCOP.

3. El contratista iniciará los trabajos de formación del relleno cuando la SCOP lo autorice, previa revisión del lugar.

4. Los rellenos se construirán en capas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.

5. En el caso de aproches de obra se deberá hacer limpieza de la zona de desplante de los rellenos a fin de eliminar material orgánico, basura y residuos depositados. Una vez limpio el desplante se procederá a compactar el terreno natural o superficie descubierta al 90% de su P.V.S.M. en un espesor de 20 cm. Posteriormente se aplicará y compactará el material de relleno necesario en espesor no mayor de 20 cm. para rellenar las irregularidades del desplante y lograr que las capas subsecuentes sean uniformes en espesor y sensiblemente horizontales.

6. Dependiendo del tamaño de la obra el proyecto indicará si se construirá un dren en las caras posteriores de los muros, en cuyo caso el mismo proyecto indicará las dimensiones y el tipo de material.

7. Los rellenos deberán construirse por capas de espesor uniforme. Se deberá comprobar que el equipo utilizado tiene capacidad suficiente para compactar todo el espesor satisfactoriamente, por lo que el espesor de las capas será de acuerdo a la capacidad del equipo de compactación y en ningún caso mayor a 20 cm.

8. El material se deberá mezclar con el cemento y humectarse hasta el grado adecuado extendiendo inmediatamente y compactándolo al 90% salvo lo que fije el proyecto u ordene la SCOP en el proyecto.

9. El material para relleno que se prepare mezclado con cemento se deberá utilizar el mismo día de mezclado. No se permitirá utilizar mezcla con más de 10 horas de preparada.

10. En el relleno de arcos o alcantarillas de tubo, el material deberá extenderse en capas simétricamente colocadas, tanto respecto al eje transversal de la estructura  como a su eje longitudinal. 

11. Si la estructura se ha tratado con impermeabilizantes o tiene alguna cubierta especial para drenarla o protegerla, el relleno se deberá hacer sin causarles daños o modificaciones.

No se permitirá el paso de equipo pesado sobre las alcantarillas o cualquier otra estructura que se esté rellenando, hasta que estas tengan el colchón mínimo fijado por el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.

12. Se deberá cuidar que la unión de las terracerías con los rellenos de protección esté perfectamente compactada y que no se forme una transición de material suelto entre ambos.

13. La compactación de los rellenos se verificará mediante pruebas de compactación a cada capa por determinación de peso volumétrico en el lugar y contenido de humedad. Determinando el porcentaje de compactación en relación al peso volumétrico seco máximo del material.

14. En caso de que no se cumpla con la calidad del material, de la mezcla o de la compactación; el Contratista será el único responsable y las operaciones de eliminación, remoción de materiales y su sustitución serán por su cuenta, así mismo, los retrasos causados por esto serán imputables al contratista.

MEDICIÓN. El material para relleno se medirá tomando como unidad el metro cúbico, empleando el método del promedio de áreas extremas en el lugar de su colocación y de acuerdo al croquis anexo.

BASE DE PAGO. Para la base de pago además de lo señalado en el inciso 023-H.01.d del capítulo 3.01.02.023 del libro 3 edición 1983, el Contratista deberá considerar para la elaboración del precio unitario correspondiente la adquisición y transporte del cemento al lugar de la obra; cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra; mermas y desperdicios; material de sub-base de pavimento procedente del que se va a emplear en la construcción del camino, elaboración del suelo cemento, agua en la cantidad necesaria, transporte de la revoltura al lugar de la obra, limpieza de la obra, y en general, todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

11. Anexo de Especificación Particular EP-203.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-205)

ZAMPEADOS A CUALQUIER ALTURA, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O MAMPOSTERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

El Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes al zampeado a cualquier altura, de concreto hidráulico simple o mampostería, por unidad de obra terminada, además de lo señalado en el Inciso 3.01.02.025-H.06 de las Normas para Construcción e Instalaciones para Carreteras y Aeropistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Edición 1984), todo lo que corresponda por: excavaciones, rellenos, afinamiento y compactación de la superficie de desplante, acarreos de los materiales producto de las excavaciones tanto de los desperdicios como de los aprovechables, acarreos de los materiales de préstamo de banco que se utilicen para rellenos, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de éste tipo de trabajos.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR (EP-208)

CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE UTILIZADO EN ESTRIBOS, ALEROS DE OBRAS DE DRENAJE Y PUENTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
El Contratista deberá considerar en los análisis detallados de precios unitarios correspondientes al concreto hidráulico simple utilizado en estribos, pilas y aleros de obras de drenaje y puentes de la resistencia indicada en el proyecto, además de lo señalado en el Inciso: 3.01.02.026-H.10 de las Normas para Construcción e Instalaciones en Carreteras y Aeropistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Edición 1984) y lo correspondiente por plantilla de concreto; adquisición, transporte y colocación de los tubos para drenes, del diámetro, material, calidad y separación fijados en el proyecto; construcción de los drenes de piedra o de grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y granulometría especificados; madera para la construcción del chaflán en todas las aristas de los elementos en construcción; adquisición, transportes, almacenamientos, maniobras, mermas y desperdicios de todos los materiales; mano de obra necesaria y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

11. Anexo de Especificación Particular EP-208.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-231)

RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN: Además de lo indicado en el Capítulo 3.01.02.042 de las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Contratista deberá tomar en consideración los siguientes aspectos para llevar a cabo el recubrimiento con pintura que corresponda como sigue:

1.
Deberá ejecutarse limpieza en la superficie por cubrir, aplicando ácido muriático diluido al 10% con cepillo de fierro, lavando inmediatamente después con jabón detergente un mínimo de dos veces.

2.
Si se hace necesario unir concreto endurecido con concreto nuevo o mortero, deberán emplearse productos adhesivos tales como Festerbond, Resikon, Sikalatec o similar; así mismo se deberá aplicar una capa de sellador acrílico Berel Número 580 o similar.

3.
La pintura que se utilice deberá ser de tipo vinílica aplicando dos manos con aspersor.

MEDICIÓN: La medición del recubrimiento con pintura ejecutada de acuerdo con lo anterior se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de superficie recubierta.

BASE DE PAGO: El recubrimiento con pintura de las superficies, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el Contrato, para el metro cuadrado (m2) de superficie recubierta y éste precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento; cargas; transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; andamios y/o escaleras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con el número de manos o dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR   (EP-232)

MARCAS CON PINTURA SOBRE PAVIMENTO.

EJECUCION. El pintado de rayas, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con un ancho mínimo igual al de la señal más veinticinco (25) cm. por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la claridad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la SCOP, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25 ºC, secado al tacto en unos cinco (5) minutos, secado duro de veinte (20) a treinta (30) minutos y cumplir con los requisitos señalados en la Cláusula 012-C del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales Edición 1985 SCT. Se incluyen  las tablas XCIII para pintura en estado líquido y XCIV para pintura seca, con los valores que se deben cumplir en las pruebas correspondientes.  

La pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de trescientos ochenta y un (381) micrones (Quince milésimas de pulgada (0.015”)) de pintura húmeda, siendo en éste estado cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la Cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales SCT.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la SCOP, los materiales que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de Laboratorio que se requieran. 

MEDICION. La medición se hará tomando como unidad el metro lineal o metro cuadrado efectivo de marca pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado y para cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o indicados por la SCOP. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la SCOP.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el Contrato para el metro lineal o metro cuadrado efectivo de raya pintada en cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la SCOP. Estos precios unitarios incluyen todo lo que corresponda por: valor de adquisición de la pintura; esferas de vidrio y de todos los materiales necesarios para las operaciones previas, trazado y pintado del señalamiento; cargas, transportes hasta el lugar de la obra; descargas y almacenamientos; mermas y desperdicios; mano de obra y equipo requerido; barrido y limpieza, trazado de las señales; aplicación de la pintura y material reflejante; en general todo lo necesario para que los trabajos queden terminados a satisfacción de la SCOP y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. 

El precio unitario incluye así mismo cualquier reposición o repintado que se ocasione por mala ejecución o calidad de utilización en cuanto a los materiales, por lo que una vez aplicada la pintura, el Contratista se obliga a extender una garantía por escrito de 180 días en cuanto a desprendimiento de la capa de pintura aplicada, la cual lo obliga dentro de éste plazo a reponer sin costo para la SCOP el o los tramos o áreas en las cuales existan desprendimientos o desgaste prematuro en la película de pintura aplicada, a juicio de la SCOP.

TABLA XCIII  CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS PARA MARCAS SOBRE PAVIMENTO, EN ESTADO FLUIDO. ANTES DE APLICARSE.

	CONCEPTO
	ESPECIFICACIONES.

	Tiempo de secado 
	

	                       Al tacto
	5 Minutos mínimo.

	                       Duro
	30 minutos máximo.

	Viscosidad en unidades KREBS
	67  a  75.

	Peso Volumétrico, en kg/cm³
	1.4 mínimo.

	Finura en unidades Hegman.
	2.5 mínimo.

	Exudación o sangrado.
	Debe pasar.

	Poder Cubriente
	Debe pasar.

	Retenido en malla N° 0.045, en %
	1.0 máximo.

	        Contenidos en %
	

	                Pigmento.
	50  a  59

	                Vehículo.
	41  a  50

	                Volátiles totales.
	30.5  máximo.

	                Sólidos totales.
	69.5  mínimo.

	Hule clorado, en % de la resina.
	15 mínimo.

	Bióxido de Titanio, en % del pigmento.
	20 mínimo.

	Agua Libre, en %
	1.0 % máximo.

	Brea.
	No debe contener.

	Aceite de pescado.
	No debe contener.


TABLA XCIV  CARACTERISTICAS DE LA PINTURA PARA MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN PELÍCULA SECA.

	CONCEPTO.
	ESPECIFICACION.

	Flexibilidad.
	Debe cumplir.

	Intemperismo acelerado.
	Debe cumplir.

	Reflectancia direccional, en %
	80  mínimo.

	Resistencia al agua destilada.
	Debe cumplir.

	Resistencia a la gasolina.
	Debe cumplir.

	Resistencia a cambios bruscos de temperatura.
	Debe cumplir.

	
	


ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-236) 

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Además de todo lo señalado en el Inciso: 3.01.02.043-H.01 de las Normas para Construcción e Instalaciones en Carreteras y Aeropistas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Edición 1984), el Contratista deberá tomar en consideración el sobreacarreo de los materiales producto de la demolición al lugar que elija el contratista previa aceptación de la SCOP y acomodo de este en el lugar del depósito; los trámites y permisos que deban llevarse a cabo para la autorización del depósito de los desperdicios que correrá por cuenta del mismo Contratista, debiendo presentar la autorización o conformidad que corresponda ante la SCOP de él o los propietarios de los predios que se vayan a emplear para éste objeto.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-301)

BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, DE F'C = 100 KG/CM2, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. El bordillo se construirá en el lugar, de las dimensiones y características fijadas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

MEDICIÓN. El bordillo de la sección y características fijadas, se medirá colocado, tomando como unidad el metro lineal.

BASE DE PAGO. El bordillo se pagará al precio fijado en el contrato para el metro lineal, de la sección transversal correspondiente. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: excavaciones y/o rellenos, en caso de ser necesario; valor del concreto hidráulico, considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada, de acuerdo con lo indicado en el Inciso: (01-02.026-H.10) del Libro 3, de las Normas de Construcción e Instalaciones; cargas, transportes y descargas; almacenamientos; equipo, colocación; recubrimiento con pintura, considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada, de acuerdo con lo indicado en el Inciso: (01-02.042-H.02) del Libro 3, de las Normas para Construcción e Instalaciones; todo lo necesario para la ejecución del trabajo, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

11. Anexo de Especificación Particular EP-301.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-303)

LAVADERO METÁLICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. Además de lo señalado en el Inciso 3.01.02.044-H.05c de las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T., el contratista deberá considerar; la excavación para el alojamiento de los tubos y dentellones, los rellenos necesarios con material producto del banco, los materiales; cargas, descargas, acarreos y maniobras necesarias para la elaboración y colocación de concreto de F'c = 150 kg/cm2, al cual en los acabados superficiales se les deberá dar un buen acabado. Así como también el recubrimiento con pintura de las superficies de concreto, previa limpieza en la superficie por cubrir, aplicando ácido muriático diluido al 10% con cepillo de fierro, lavando inmediatamente después con jabón detergente un mínimo de dos veces. La pintura que se utilice deberá ser de tipo vinílica aplicando dos manos con aspersor

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad el metro lineal según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal, éste precio unitario incluye además de lo señalado en el Inciso 3.01.02.044-H.05c de las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. La excavación, los rellenos necesarios, las maniobras, los materiales, cargas, descargas, acarreos de los mismos para la elaboración y colocación de concreto de F'c = 150 kg/cm2. Así como tambien incluye lo que corresponda por: valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento con pintura; cargas; transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con el número de manos o dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

11. Anexo de Especificación Particular EP-303.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 2 ) hojas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-311)

DEFENSA LATERAL DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. La defensa lateral de lámina galvanizada se construirá de lámina calibre 12 con las dimensiones y características señaladas en el proyecto anexo a estas Especificaciones. La defensa lateral deberá estar totalmente terminada antes de ser llevada a los lugares de utilización. La defensa lateral se colocará en la forma y en la distribución indicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad la pieza de defensa metálica  de  3.81 metros de longitud, ya colocada en el camino según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP. No se pagarán las piezas mal colocadas.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el Contrato para la pieza ya colocada. Este precio unitario incluye lo que corresponde por: valor de adquisición de todos los materiales necesarios, incluyendo las placas reflejantes (alta intensidad), acarreo de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; moldes, vaciados; perforación de agujeros; tornillería; mermas y desperdicios; carga y descarga; galvanizado; maniobras requeridas; acarreo de las piezas al lugar de su colocación; colocación correspondiente, limpieza y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. 

11. Anexo de Especificación Particular EP-311.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-314)

TERMINAL PARA DEFENSA LATERAL DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. La terminal de lámina de acero galvanizado se construirá de lámina calibre 12; con las dimensiones  y características señaladas en el proyecto anexo a estas Especificaciones. La terminal deberá estar totalmente terminada antes de ser llevada a los lugares de utilización y se colocará en los dos extremos de zonas protegidas con defensa lateral de lámina galvanizada.

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad la pieza ya colocada en el camino según lo indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). No se pagarán las piezas mal colocadas.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el Contrato para la pieza ya colocada. Este precio unitario incluye lo que corresponde por: valor de adquisición de todos los materiales necesarios, acarreo de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; moldes, vaciados; perforación de agujeros; tornillería; mermas y desperdicios; carga y descarga; galvanizado; maniobras requeridas; acarreo de las piezas al lugar de su colocación; colocación correspondiente, limpieza y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. 

11. Anexo de Especificación Particular EP-314.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-316)

CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. La cerca de alambre de púas, estará formada con postes de concreto de F'c = 150 Kg/cm2, de ocho (8) por nueve (9) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales treinta y cinco (35) centímetros quedarán empotrados en el terreno. El armado de los postes será de tipo Armex.

La separación entre poste y poste será de 4.0 m. y sujetadas a estos se tenderán 4 líneas de alambre de púas con 2 hilos de alambre guía calibre 12 ½ y una resistencia a la tensión de 412.0 kg.; las púas serán de alambre calibre número 14 y tendrán una distancia de 10.0 cm. entre ellas. Todo el alambre deberá tener un galvanizado especial, incluyendo el que se utilice para el amarre del alambre de púas a los postes; además a cada 80 m. de longitud de cercado deberá instalarse una retenida empleando perfil tubular circular anticorrosivo vertical de 2 1/2" de diámetro, según se indica en el croquis.

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad el metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas se hará al precio fijado en el Contrato para el metro lineal; éste precio unitario incluye lo que corresponde por: valor de adquisición de los postes de concreto, del acero de refuerzo, de la pintura vinílica color blanco y de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; retenidas; elaboración del concreto hidráulico y rellenos de excavaciones para las retenidas; mermas y desperdicios; aplicación de la pintura en dos manos; los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución para éste tipo de trabajos.

11. Anexo de Especificación Particular EP-316.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-339)

GUARDAGANADO METÁLICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. El guardaganado metálico se construirá en el lugar, con las dimensiones y características fijadas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad la pieza de guardaganado metálico de las dimensiones y características fijadas, ya debidamente terminado.

BASE DE PAGO. El contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes al guardaganado metálico, por unidad de obra terminada, además de lo señalado en el Inciso: 3.01.02.026-H.10 e Inciso: 3.01.02.039-H.03 de las Normas para Construcción e Instalaciones para Carreteras y Aeropistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Edición 1984), todo lo que corresponda por excavaciones, rellenos, afinamiento y compactación de la superficie de desplante, acarreo de los materiales producto de las excavaciones, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución para éste tipo de trabajos.

11. Anexo de Especificación Particular EP-339.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete AutoCad instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11b Anexo Especificación Particular EP-339 (002-08)

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-450)

ASFALTOS REBAJADOS EMPLEADOS EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN.

ASFALTO REBAJADO.  El asfalto deberá ser del tipo FM-1 o similar y cumplir los siguientes requisitos de calidad.

Características.

Punto de inflamación Tag. 


38 °C Mínimo.

Viscosidad Saybolt Furol a 50°C.

75-150 Segundos.

Producto de destilación en % de Vol.



Hasta 225°C


20 Máximo.



Hasta 250°C


25 a 65.



Hasta 315°C


70 a 90.

Contenido de cemento asfáltico

Por destilación a 360°C. % en Vol.

60 % Mínimo.

Contenido de agua por destilación

A 360°C % Máximo



0.2 Máx.

Pruebas en residuo de la destilación.

Penetración a 25°C., 100grs, 5 seg.

120 – 300 Décimas de mm.

Ductilidad a 25 °C,



100 cm. Mínimo.

Solubilidad.




99.5 % Mínimo.

Además, el Contratista deberá proporcionar la hoja técnica y muestras del asfalto por adquirir, que considere adecuado para emplearlo en el riego de impregnación, tomando en consideración las características de los materiales pétreos, condiciones climáticas y procedimiento constructivo y de manejo en general, asegurándose que los resultados de los trabajos que efectúe sean los adecuados con respecto a la función y objetivo de los riegos respectivos de impregnación.

El Contratista se compromete a entregar a la SCOP muestras suficientes del producto que pretenda emplear con diez (10) días de anticipación a su utilización para efectuar las pruebas de laboratorio que se requieran independientemente de que su aceptación o rechazo dependerá conjuntamente con los resultados que se obtengan en los tramos de prueba que queda obligado el Contratista a efectuar previos a su aceptación final.

El Contratista deberá tomar en cuenta también, que si a juicio de la SCOP, no se obtienen los resultados que se requieren; se ordenará el cambio de producto que corresponda, sin que esto sea motivo para modificar el precio unitario que propuso en el Concurso, corriendo por su cuenta los sobrecostos que se ocasionen. Por lo anterior el Contratista deberá tomar en cuenta en su análisis de precio unitario, la posibilidad de utilizar producto de cualesquier proveedor.

El Contratista deberá tomar en cuenta también que si durante la construcción de la obra se presentan variaciones en los costos de los productos asfálticos que se estén utilizando, así como en el flete de los mismos y procede algún ajuste del precio unitario, éste se calculará para los conceptos específicos de productos asfálticos que intervienen en el catálogo, de acuerdo con lo establecido en las Bases del Concurso y en el Contrato correspondiente.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-451)

EMULSION ASFÁLTICA PARA RIEGOS DE LIGA PARA SELLO Y CARPETA.

La emulsión que se utilice deberá ser del tipo ECR-65 y cumplir con los siguientes requisitos de calidad.

Características.

Contenido de cemento asfáltico en peso.-  

65 % mínimo.

Viscosidad Saybolt Furol a 50°C


Mínimo 40 Segundos.

Asentamiento en 5 días ( diferencia )

5% Máximo.

Prueba del tamíz.  Retenido en Malla N° 20

0.1 % Máximo.

Pasa malla 20 Retiene 60



0.25 % Máximo. 

Carga de la partícula.




( + ) Positiva.

Índice de ruptura.




< 100 %.

Pruebas en el residuo de destilación.

Penetración, a 25°C, 100 grs y 5 Seg.

40 - 100 Décimas de mm.

Solubilidad.





97.5 % Mínimo.

Ductilidad a 25°C 




40 cm Mínimo.

Además, el Contratista deberá presentar la hoja técnica y proporcionar muestras de la emulsión por utilizar para su revisión y aprobación previa. 

El Contratista deberá tener en consideración las características de los materiales pétreos, condiciones climáticas y procedimiento constructivo y de manejo en general, asegurándose que los resultados de los trabajos que efectúe sean los adecuados con respecto a la función y objetivo de los riegos respectivos, ya sea de liga para sello o carpeta.

El Contratista se compromete a entregar a la SCOP muestras suficientes del producto que pretenda emplear, como mínimo con diez (10) días de anticipación a su utilización para efectuar las pruebas de laboratorio que se requieran independientemente de que su aceptación o rechazo dependerá conjuntamente con los resultados que se obtengan en los tramos de prueba que queda obligado el Contratista a efectuar previos a su aceptación final.

El Contratista deberá tomar en cuenta también, que si a juicio de la SCOP, no se obtienen los resultados que se requieren, se ordenará el cambio de producto que corresponda, sin que esto sea motivo para modificar el precio unitario que propuso en el Concurso, corriendo por su cuenta los sobrecostos que se ocasionen. 

El Concursante deberá tomar en cuenta también que si durante la construcción de la obra se presentan variaciones en los costos de los productos asfálticos que se estén utilizando, así como en el flete de los mismos y procede algún ajuste del precio unitario, éste se calculará para los conceptos específicos de productos asfálticos que intervienen en el catálogo, de acuerdo con lo establecido en las Bases del Concurso y en el Contrato correspondiente.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-422)

RIEGO SUPERFICIAL CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO DILUÍDA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. Una vez terminado el riego de sello, se aplicará de acuerdo con instrucciones de la S.C.O.P. un riego superficial con emulsión de rompimiento rápido diluida conteniendo el 35% de cemento asfáltico, en proporción aproximada de 0.6 lt/m2; esta proporción se indicará en su oportunidad.

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad el litro. La medición se hará en el depósito de la petrolizadora o del vehículo por medio del cual se apliquen y que habrá sido previamente cubicado; el volumen se obtendrá mediante mediciones antes y después del riego o de la aplicación, con un dispositivo calibrado. Se tomará como base las cantidades fijadas en el proyecto, con las modificaciones autorizadas por la S.C.O.P.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el litro. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición, limpieza del tanque en que se transporte, arrastres en la planta de producción del material y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento, carga en el depósito al equipo de transporte, acarreo al lugar de utilización y/o riego, protección a las estructuras o parte de ellas y precauciones para no mancharlas , extracción, carga, acarreo, incorporación del agua utilizada en dilución, material asfáltico, aplicación del material asfáltico en la forma que se fije, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-429)

CARPETAS DE UNO (1), DOS (2) Y TRES (3) RIEGOS, CON MATERIAL PROCEDENTE DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. La construcción de las carpetas asfálticas por el sistema de riegos utilizando material pétreo Núm. 2 y 3-A, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula 3.01.03.079-F de las Normas para Construcción e Instalaciones.

Oportunamente el Contratista seleccionado proporcionará a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), todos los datos relacionados con los bancos de material que sean propuestos para la extracción de material pétreo No. 2 y 3-A, y de acuerdo con los estudios realizados por la SCOP se aceptarán ó rechazarán los bancos propuestos, sin que esto sea motivo para modificar el precio unitario. Así mismo la SCOP fijará la cantidad de aditivo a utilizar, en caso de requerirse. Deberán considerarse materiales triturados total o parcialmente y cribados, no debiendo considerar materiales solamente cribados. El Contratista quedará obligado a reponer cualquier trabajo defectuoso que se ejecute sin que esto motive revisión a sus precios unitarios, ya sea que se traten éstos defectos de excesos o escasez de productos que provoquen "llorados" o desprendimientos de material pétreo, o bien acabados inadecuados.

MEDICIÓN. La medición se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado en el Inciso: 3.01.03.079-G.03 de las Normas para Construcción e Instalaciones. Se tomará como unidad el metro cúbico aplicado para el banco que elija el Contratista, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO. Además de lo señalado en el Inciso: 3.01.03.079-H.03 de las Normas para Construcción e Instalaciones, el Contratista deberá considerar en los análisis de precios unitarios respectivos, el pago de derechos por la explotación de los bancos propuestos, aditivos en caso de requerirlos en la cantidad que fije la SCOP y los acarreos del material pétreo No. 2 y 3-A del almacén al lugar de utilización.

Deberá considerar también que en el caso de uso de emulsiones para el riego de sello que deberá presentar el estudio previo de la emulsión y del material pétreo con las recomendaciones para su uso y compatibilidad que le haya proporcionado el Laboratorio de materiales de su elección y cuyos costos deberá considerar al elaborar sus precios unitarios.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-500)

SEÑALES METÁLICAS REFLEJANTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. Todas las señales en general, deberán colocarse de acuerdo a lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la S.C.T. (Quinta Edición, Abril 1986). La SCOP entregará oportunamente la leyenda de cada una de las señales listadas.

Para la erección de los postes se cavarán pozos de sección uniforme de las dimensiones ordenadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), y con el objeto de asegurar que los mismos queden verticales y debidamente afirmados, se rellenará la excavación con concreto F'c = 100 Kg/cm2 .

La SCOP señalará al Contratista los símbolos, cifras y letreros que en cada caso deberán contener las señales metálicas conforme a lo establecido en el Manual antes mencionado.

SEÑALES PREVENTIVAS (SP): Deberán cumplir con los requisitos de forma, tamaño, ubicación y color indicados en los Incisos SP-2 a SP-5 del Capítulo I del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Placas cuadradas (con ceja):

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2" x 2" verde, galvanizado y 3.00 m. de longitud.

3)
Sujeción: Dos (2) tornillos de (5/16" x 2 1/2"), galvanizados, en el poste.

4)
Acabado fondo reflejante alta intensidad y símbolos y leyendas en vinil negro.

5)
Placas de sujeción (clips) calibre 12, unidos mediante punción mecánica.

SEÑALES RESTRICTIVAS (SR): Deberán cumplir con los requisitos de forma, tamaño y color señalados en los incisos SR-2 a SR-5 del Capítulo II del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Placas cuadradas (con ceja):

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2" x 2" verde, galvanizado y 3.00 m. de longitud.

3)
Sujeción: Dos (2) tornillos de (5/16" x 2 1/2"), galvanizados, en el poste.

4)
Acabado fondo reflejante alta intensidad y símbolos  y leyendas en vinil negro.

5)
Placas de sujeción (clips) calibre 12, unidos mediante punción mecánica.

6)
Para señales SR de 86 x 117 cm., ver croquis anexo.

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIO Y TURÍSTICAS: Deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos SIST-2 a SIST-5 del Capítulo III del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Placas rectangulares:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2" x 2" verde, galvanizado en forma de cruz, según croquis anexo, y 3.00 m. de longitud.

3)
Sujeción: Dos (2) tornillos de (5/16" x 2 1/2") galvanizados, en el poste.

4)
Acabado fondo reflejante alta intensidad y símbolos y leyendas en grado diamante.

5)
Placas de sujeción (clips) calibre 12, unidos mediante punción mecánica.

SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN (INFORMACIÓN GENERAL): Deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos SIR-2 a SIR-6 (SIG-2 a SIG-6), del Capítulo III del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Placas rectangulares:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR (2 ½” x 2 ½”) verde, galvanizado y 3.00 m. de longitud.

3)
Sujeción: Tornillos de (5/16" x 3"), galvanizados, en el poste.

4)
Acabado fondo reflejante alta intensidad y leyendas en vinil negro.

5)
Placas de sujeción (clips) calibre 12, unidos mediante punción mecánica.

SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN: Deberán cumplir con los requisitos de forma, tamaño y color señalados en los incisos SII-2 a SII-5 del Manual de referencia y tendrán las siguientes especificaciones:

Placas rectangulares:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2" x 2" verde, galvanizado y 2.50 m. de longitud.

3)
Sujeción: Dos (2) tornillos de (5/16" x 2 1/2"), galvanizados, en el poste.

4)
Acabado fondo reflejante alta intensidad y símbolos en vinil negro.

SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID): Deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos SID-2 a SID-6 del Capítulo III del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Señales tipo SID-8, SID-9, SID-10 y SID-11:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2" x 2" verde, galvanizado y 3.50 m. de longitud.

3)
Sujeción: Tornillos de (5/16" x 2 1/2"), galvanizados, en el poste.

4)
Acabado  del fondo en reflejante alta intensidad y letras recortadas en grado diamante.

5)
Placas de sujeción (clips) calibre 12, unidos mediante punción mecánica.

Señales tipo SID-13:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Brazo de 4" x 3" x 3/16", galvanizado, según copia anexa.

3)
Soporte: Canales soldados tipo Mon-Ten, de 9” x 6”, galvanizados, según copia anexa.

4)
Base de soporte y placa de asiento para poste y brazos de 3/4" (19 mm.)

5)
Cimentación: Base de concreto simple de F'c = 200 Kg/cm2 (Anclas de 1" (25 mm.) de diámetro galvanizadas en toda su longitud, según copia anexa).

6)
Acabado  del fondo en reflejante alta intensidad y letras recortadas en grado diamante.

Señales tipo SID-14:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Brazo de 4" x 3" x 3/16", galvanizado, según copia anexa.

3)
Soporte: Canales soldados tipo Mon-Ten de 10” x 8”, galvanizados, según copia anexa.

4)
Base de soporte y placa de asiento para poste y brazos de 3/4" (19 mm).

5)
Cimentación: Base de concreto simple de F'c = 200 Kg/cm2. (Anclas de 1" (25 mm.) de diámetro galvanizadas en toda su longitud, según copia anexa).

6)
Acabado  del fondo  en reflejante alta intensidad y letras recortadas en grado diamante.

SEÑAL OD-5 INDICADOR DE OBSTÁCULOS: Deberán cumplir con los requisitos señalados en el inciso OD-5 del Capítulo V del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Placas rectangulares:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2" x 2" verde, galvanizado y 2.00 m. de longitud.

3)
Sujeción: Dos (2) tornillos de (5/16" x 2 1/2"), galvanizados, en el poste.

4)
Acabado reflejante alta intensidad y vinil negro.

SEÑAL OD-12 INDICADOR DE CURVA PELIGROSA: Deberán cumplir con los requisitos señalados en el inciso OD-12 del Capítulo V del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Placas rectangulares:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2" x 2" verde, galvanizado y 3.00 m. de longitud.

3)
Sujeción: Dos (2) tornillos de (5/16" x 2 1/2), galvanizados, en el poste.

4)
Acabado fondo reflejante alta intensidad y flecha en vinil negro.

DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS: Deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos DPI-2 a DPI-5 del Capítulo VI del Manual de referencia y tendrán las siguientes Especificaciones:

Placas rectangulares:

1)
Lámina galvanizada calibre 16.

2)
Poste: PTR 2 1/2" x 2 1/2" verde, galvanizado y 3.00 m. de longitud.

3)
Sujeción: Tornillos de (5/16" x 3"), galvanizados, en el poste.

4)
Placas de sujeción (clips) calibre 12, unidos mediante punción mecánica.

5)
Acabado fondo reflejante alta intensidad y símbolos en vinil. 

6)     Para las señales DPC-1(barreras) y DPC-6 (Indicadores de obstáculos), las franjas diagonales serán de color naranja y blanco en reflejante alta intensidad.

NOTA: Todos los elementos metálicos de las señales, deberán ser galvanizados por proceso de inmersión en caliente.

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad la señal ya terminada y colocada en el camino, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el Contrato para cada uno de los tipos de señales anotadas en la relación (Forma E-7). Estos precios unitarios incluyen todo lo que corresponde por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; soldadura; protección con pintura anticorrosiva; pintura de los tipos y colores especificados para el fondo, símbolos, signos o cifras, incluyendo el material reflejante, fijación de las placas a los refuerzos y postes; almacenamiento, carga, descarga y transportes necesarios para llevar las señales al lugar de utilización; excavación de los pozos para los postes; erección y colocación de las señales; elaboración y vaciado del concreto de relleno de los pozos, mermas y desperdicios, limpieza y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.

11. Anexo de Especificación Particular EP-500.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete AutoCad instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11c Anexos de Especificaciones (002-08)
Este archivo consta de una ( 3 ) hojas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-506)

FANTASMAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN. Los fantasmas se construirán de concreto hidráulico con resistencia a la ruptura F'c = 150 Kg/cm2 a los veintiocho (28) días. Deberán cumplir con todos los requisitos señalados en el proyecto tipo de fantasmas de concreto, anexo a estas Especificaciones de la obra y quedar pintados y totalmente terminados antes de ser llevados a los lugares de utilización. La franja será de material reflejante plata de alta intensidad tipo scotchlite. El armado del fantasma será con castillos tipo Armex 10 x 10 - 3, con sección de armadura de 8 x 7 cm. de 6.00 m. y con un peso de 5.91 Kg. Los fantasmas se colocarán en la forma y con la distribución indicadas en dicho proyecto y en el inciso OD-6, del Capítulo V del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la S.C.T. (Quinta edición 1986).

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad el fantasma de concreto hidráulico ya colocado en el camino según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el Contrato para el fantasma de concreto hidráulico ya colocado, éste precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de elaboración, almacenamiento, armado, elaboración del concreto con el cemento necesario, colado y curado, mermas y desperdicios; moldes; cargas y descargas, pintura y aplicación de la franja reflejante, maniobras requeridas; acarreo de fantasmas al lugar de su colocación, excavación para su erección, colocación correspondiente y limpieza general de la obra.

11. Anexo de Especificación Particular EP-506.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-508)

VIALETAS.

EJECUCIÓN. Las vialetas serán de fabricación nacional, en material A.B.S., con plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioleta, con dimensiones de: cien por cien por veinte (100 x 100 x 20) mm., con reflejante en una o dos caras, conforme a lo indicado en el proyecto, mediante cuarenta y tres (43) esferas de vidrio o cristal empotradas en la vialeta en tres (3) hileras de catorce, quince y catorce (14, 15 y 14) esferas.

En su parte inferior la vialeta llevará ranuras en forma de rejilla, para que al colocarlas, utilizando setenta (70) gr. como mínimo de resina epóxica (treinta y cinco (35) gr. de epóxico A y treinta y cinco (35) gr. de epóxico B), aumente la adherencia entre la vialeta y la superficie de rodamiento, debiendo quedar colocadas en la forma y separación que en cada caso indique el proyecto y/o ordene la SCOP.

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad la vialeta ya colocada en los caminos según lo indicado en el proyecto y/o ordenado por la SCOP.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el Contrato para la vialeta ya colocada; éste precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales necesarios, acarreo de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; moldes; vaciado; perforación de agujeros; mermas y desperdicios; carga y descarga; aplicación de pinturas; maniobras requeridas; acarreo de las vialetas al lugar de su colocación correspondiente y limpieza general de la obra.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las vialetas ya colocadas tengan una duración mínima de un (1) año con todas sus características de calidad iniciales y a reponer sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, o no cumplan con las Especificaciones señaladas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-509)

BOYAS METÁLICAS.

EJECUCIÓN. Las boyas se construirán de lámina calibre 10 y con una sección de 20 x 20 cm., tendrán una altura máxima de 76 mm. y reflejante alta intensidad en dos de las caras opuestas. Cada boya se anclará al pavimento por medio de cuatro (4) clavos que deben cumplir con todos los requisitos señalados en el proyecto anexo a estas Especificaciones. Las boyas se pintarán de color amarillo reflejante y quedar pintadas y totalmente terminadas antes de ser llevadas a los lugares de utilización. Las boyas se colocarán en la forma y con la distribución indicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

MEDICIÓN. La medición se hará tomando como unidad la boya metálica ya colocada en el camino según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. No se pagarán las boyas mal clavadas o desalineadas.

BASE DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el Contrato para la boya metálica ya colocada; éste precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales necesarios, acarreo de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; moldes; vaciado; perforación de agujeros; mermas y desperdicios; carga y descarga; aplicación de pinturas; maniobras requeridas; acarreo de las boyas al lugar de su colocación correspondiente y limpieza general de la obra.

11. Anexo de Especificación Particular EP-509.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-700)

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto del Concurso, debiendo en su formulación apegarse estrictamente a lo señalado en Pliego de Requisitos y sus apéndices.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-704)

DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la Licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (Edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya sido colocado, a satisfacción de la SCOP, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo.

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajo conforme a lo estipulado en el Inciso 1.01.01.005-G.03 del Libro I de Generalidades y Terminología. Para efecto de lo anterior, se adjunta a ésta especificación particular una relación de señalamiento y dispositivos de protección de obra, mismos que serán los mínimos que tendrá el Contratista al inicio de la obra y cuyo costo será el que se tome en cuenta para adicionarlo como parte de los indirectos con cargo a los precios unitarios que presente, además de adicionar el monto que considere necesario para mantener o sustituir el señalamiento dañado durante la ejecución de la obra.

El proponente al formular su proposición deberá tener presente que las obras se ejecutarán en un camino en operación y por lo tanto, tendrá que tomar en cuenta todas las dificultades y restricciones que se presentan debido a la intensidad del tránsito, por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Al realizar las obras el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, trabajando por alas y organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que facilite el movimiento y operación de dicho tránsito, a fin de que se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de las obras, debiendo extremar las precauciones para prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea motivo de las obras, o los movimientos de su maquinaria o equipo, o el abastecimiento de materiales.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-707)

SECCIÓN TIPO DE CONTRACUNETA (DIMENSIONES DEFINIDAS) (CROQUIS). 
11. Anexo de Especificación Particular EP-707.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

11a Anexos de Especificaciones (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-711)

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS Y ARTÍSTICOS.

Con la finalidad de preservar el ambiente y dar cumplimiento a la legislación existente en materia ambiental, así como evitar la instauración de procedimientos administrativos y multas, el contratista deberá dar cabal cumplimiento a las medidas que se señalan a continuación, siendo esta lista meramente enunciativa no limitativa, quedando obligado a cumplir y hacer cumplir a sus empleados y dependientes todas y cada una de las normas vigentes y existentes en materia ecológica:

1) Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización de la Dependencia oficial que corresponda en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y móviles.

2) Los daños y perjuicios ocasionados por realizar trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o fuera del derecho de vía, será responsabilidad del contratista. El desmonte se realizará únicamente dentro del ancho de la carretera según el proyecto y no en todo el derecho de vía.

3) Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a esta Secretaría quien determinará el procedimiento a seguir.

4) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la Ley General del equilibrio ecológico y Protección al Ambiente, a los Reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas que corresponda, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y trituración, por lo cual se instalará el equipo para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

5) Llevar a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados, dependiendo de las condiciones prevalecientes al final de su explotación. Se deberán suavizar las pendientes mediante maquinaria y distribuir el material orgánico, previamente separado.

6) No se podrá realizar la instalación de campamentos en la zona del proyecto, para lo cual se deberá hacer uso de la infraestructura instalada en la región.

7) Queda estrictamente prohibida la disposición y/o quema a cielo abierto de cualquier clase de residuos generados en actividades de las diferentes etapas del proyecto.

8) Queda estrictamente prohibido el uso de agroquímicos para las actividades de desmonte y/o deshierbe de la zona del proyecto.

9) Durante las diferentes actividades del proyecto, se deberán utilizar contenedores provistos con tapa para la disposición de los residuos sólidos domésticos generados por el personal que labora en la obra, y distribuirlos estratégicamente en las áreas de generación. Los residuos sólidos colectados de esta forma deberán confinarse en el basurero municipal correspondiente.

10) Queda prohibido la captura, colecta, comercialización y el tráfico de especies de flora y fauna silvestre listados en la Norma oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2001, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre, terrestres y acuáticas, en peligro de extinción, amenazadas, y las sujetas a protección especial, publicada el 16 de Mayo de 1994 en el Diario oficial de la Federación. El incumplimiento de la señalada norma, será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Pesca, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Federal de Caza, Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y la legislación estatal y municipal vigente, además de todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos vigentes y aplicables en la materia.

11) No se podrá hacer recolección, ni destruir nidos o madrigueras de las especies faunísticas existentes en la zona.

12) Se deberán instalar letrinas portátiles para uso obligatorio del personal, quedando prohibido que se descarguen sus aguas residuales al subsuelo, sin el tratamiento previo. Se deberá instalar un sanitario o letrina por cada 25 trabajadores.

13) Queda prohibido disponer en el sitio del proyecto, los residuos sólidos y el material sobrante de la obra de construcción; dichos materiales deberán ser transportados fuera del área de trabajo y dispuestos en el sitio que indique la autoridad competente.

14) Se instrumentarán las medidas de seguridad que sean necesarias, para evitar la contaminación provocada por derrames accidentales de grasa, y aceites provenientes de las máquinas, que se utilicen durante los trabajos inherentes al proyecto.

15) En las zonas de reparación de maquinaria y vehículos, el suelo deberá tener una cubierta de material absorbente que puede ser aserrín o hule, mismo que deberá levantarse para disponerlo de igual forma que se hizo con los materiales de mantenimiento.
16) Los residuos como aceites usados, sus recipientes contenedores, estopas impregnadas de grasas y envases de combustibles y lubricantes, entre otros, que se generan en las actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto, y/o procedentes de los talleres de maquinaria; se catalogan como residuos peligrosos de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-93 por lo que deberán almacenarse, transportarse y confinarse o tratarse de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Materiales y Residuos Peligrosos de la LGEEPA, La ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal de 1993, la NOM-003-SCT2-1994 y dispuesto a través de un agente autorizado por SEMARNAT para su disposición o tratamiento final. 

17) Se deberá presentar copia del manifiesto de empresa generadora de residuos peligrosos la cual se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos, así como información respecto a la empresa contratada para el manejo, transportación y disposición final de los residuos peligrosos generados durante la construcción de dicha obra.

18) Los camiones en el transporte de materiales, deberán llevar lona, para evitar la generación de polvos. En caso de existir desperdicio de materiales, estos deberán ser retirados del área para cumplir con lo dispuesto por la SEMARNAT, de no dejar materiales de desperdicio a las orillas del camino.

19) La estrategia de restauración de los bancos, dependerá de las condiciones prevalecientes al final de su explotación, se puede mencionar que se deberán suavizar las pendientes mediante maquinaria y distribuir el material orgánico, previamente separado. 

20) El almacenamiento de material, combustibles y lubricantes debe realizarse en los patios de maquinaria. Los tanques contenedores deben estar debidamente etiquetados y sin fugas, abolladuras u óxido.

21) Los suministros de combustible a la maquinaria y equipo se realizarán utilizando autotanques que tengan dispositivos para prevenir derrames, con el objeto de prevenir la contaminación del suelo y el agua debido a derrames de hidrocarburos. Se deberán acatar en todo momento las medidas de seguridad que señala Petróleos Mexicanos para el suministro y manejo de combustibles con el objeto de garantizar la protección de los trabajadores.

22) Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, NOM-041-SEMARNAT-1993, referente a los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que utilizan gasolina como combustible, y la NOM-045-SEMARNAT-1993, referente al nivel máximo permisible de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación, que usan diesel como combustible, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Noviembre de 1994.

23) Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que se refiere a los niveles máximos de ruido proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición, publicada en el Diario Oficial de la federación el 13 de enero de 1995.

24) En materia de ruido, deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento para la Protección del Ambiente contra la contaminación Ambiental, originada por la Emisión del Ruido. Deberán controlar las emisiones de este tipo realizando, entre otras, las siguientes actividades:

· Realizar el mantenimiento periódico de la maquinaria y el equipo utilizados.

· Dotar al personal que labore en el proyecto, de equipo de protección contra el ruido.

· Instrumentación de un programa que limite a un mínimo la exposición del personal a niveles sonoros continuos, que puedan afectar su salud.

· Uso de silenciadores.

25) Instalar los señalamientos necesarios dentro de la obra que instruya a los trabajadores sobre las normas y procedimientos de seguridad dentro de la obra. Se proporcionará equipo de protección adecuado al personal para el manejo y utilización de los materiales peligrosos.

26) Los almacenes, plantas trituradoras y patios de maquinaria deberán contar con extinguidores de tipo ABC, y se deberá capacitar al personal que labora en la obra en el uso y manejo de extintores de fuego, hidrantes y situaciones de emergencia en apego a las disposiciones de la autoridad competente.

27) Al desmantelar el campamento, se deberán restablecer las características del sitio.

El Contratista será responsable de pago de multas, sanciones, recargos, derechos, reparaciones, de la responsabilidad civil, y de los daños y perjuicios que cause a la SCOP o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato y/o por inobservancia en el cumplimiento de lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y el Reglamento a la Ley Forestal, las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental, la Ley Ecológica del Estado de Chihuahua y su Reglamento, Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas (1992) y todas y cada una de las disposiciones legales aplicables en materia ambiental, así como lo establecido en las condicionantes que se impongan en las autorizaciones en materia ambiental para la obra específica de que se trate.

El Contratista deberá considerar en sus análisis de indirectos los costos que se generen por lo anteriormente descrito en materia ambiental.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-712)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante la ejecución de las obras objeto del Concurso y hasta que éstas le sean recibidas, el Contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, edición 1986 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), las señales y dispositivos de protección respectivos, en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo.

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, así como los bandereros serán a cargo del Contratista y por lo tanto su costo deberá ser considerado en sus indirectos de obra, conforme a lo señalado en los trabajos por ejecutar, a la conclusión de las obras, el señalamiento quedará a favor de la SCOP.

Además, el Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales. Además de lo anterior deberán integrar en el precio unitario de la actividad correspondiente la aplicación de un punteado en el centro de la superficie de rodamiento y en toda la longitud de la superficie tratada. Estas marcas en el pavimento se aplicarán diariamente en la superficie tratada y antes de finalizar el día (Renivelación, carpeta, sello) con objeto de proporcionar al usuario un margen de seguridad.

En caso de que se requiera señalamiento adicional por las condiciones del tramo, el costo será cubierto por la Empresa licitante.

En el cuadro anexo se indica el señalamiento mínimo.

RESUMEN DE SEÑALAMIENTO MÍNIMO NECESARIO PARA PROTECCIÓN DE OBRA

(ANEXO A ESPECIFICACION PARTICULAR EP-712)

	CANTIDAD
	CLAVE
	DIMENSIONES
	DESCRIPCIÓN

	8
	SR-9
	86 x 86
	 Velocidad máxima 40 km/hr

	6
	SR-18
	86 x 86
	 Prohibido rebasar

	8
	DPP
	86 x 86
	 Hombres trabajando

	2
	DPI-7
	56 x 178
	 Precaución obra en / construcción a 1,000 m.

	2
	DPI-7
	56 x 178
	 Precaución obra en / construcción a 500 m.

	2
	DPI-7
	56 x 178
	 Precaución obra en / construcción a 250 m.

	10
	DPI-7
	56 x 178
	 Entrada y salida de camiones de carga

	2
	DPI-7
	56 x 178
	 Termina tramo /  en construcción

	6
	DPI-8
	56 x 178
	 Desviación, 2 derecha, 2 izquierda

	6
	DPC-1
	30 x 244
	 Barrera móvil doble tablero

	10
	DPC-6
	30 x 122 
	 Indicadores de obstáculos soporte móvil

	15
	DPC-5.3
	----
	 Lámpara de destello de plástico; 2 micas de policarbonato; 
 para 12 volts. Fotocelda integrada, incluye baterías.

	15
	----
	----
	 Barril para protección de plástico; 1.20 m. de altura y 4 bandas
 reflejantes con preparación para lámpara de destello.

	30
	DPM-1
	60 x 60 
	 Banderola de malla vinílica, color naranja fluorescente

	40
	----
	----
	 Chalecos de malla vinílica, color naranja fluorescente con
 bandas reflejantes

	30
	----
	90 cm.
	 Conos

	 
	 
	 
	 


El Contratista deberá considerar el costo de este señalamiento de obra dentro de sus costos  indirectos, ya que será el señalamiento mínimo que se le solicite tener en la obra, debiendo considerar así mismo costos de reposición del que se dañe para mantener siempre el señalamiento en buenas condiciones. 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR   (EP-713)

RESTRICCIONES PARA EL USO DEL AGUA.

Congruente con la “Cruzada Estatal por el Agua” y basados en el Reglamento de Construcciones para el Municipio donde se construirá la obra, se hace del conocimiento del Contratista que todos los procesos de obras quedarán restringidos para el uso de agua, debiendo abstenerse de utilizar agua de la red de los sistemas de agua potable; señalándose la obligación de la utilización de agua recuperada o tratada, debiéndose emplear depósitos mediante los cuales se controle el uso para los procesos constructivos.

Asimismo, para evitar la contaminación del agua, se deberá:

· Vigilar que no existan vertimientos de sustancias tóxicas o desechos de obra en ríos, arroyos o canales de riego. Evitar filtraciones de contaminantes a los mantos freáticos. Se deberán colocar los materiales de desecho lejos de las corrientes superficiales y cubrirlos.

· No disponer las aguas residuales en cuerpos de agua o directamente al suelo. Se deberán instalar sanitarios portátiles para uso obligatorio del personal, incluyendo el tratamiento de aguas residuales y eliminación de químicos. Se sugiere instalar uno por cada 25 trabajadores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN No.:   38002002-002-08
OBRA:   CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA – NONOAVA – NOROGACHI - ROCHEACHI

TRAMO:   DEL KM. 6+250 AL 17+250 CON ORIGEN EN ROCHEACHI

T R A B A J O S    P O R    E J E C U T A R

Las Obras objeto de la Licitación que se realizarán, comprenden en términos generales lo siguiente:

I
GENERALIDADES

Se contempla la construcción de cortes y terraplenes, subrasante, sub-base hidráulica, base hidráulica y  carpeta de 2 riegos de sello para formar un cuerpo con un ancho de corona de 8.00 mts. en el cual se alojarán dos carriles de circulación, uno en cada sentido. Se comprende también la construcción de nuevas obras de drenaje; obra complementaria, pintura y colocación de señalamiento para una mejor funcionalidad de la obra.

Deberá tenerse presente que los trabajos de construcción se efectuarán sobre el camino actual en operación,  por lo que se deberán de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas para no interrunpir el trafico vehicular. Por otra parte, se deberán de tomas las precauciones necesarias para prevenir y evitar al transito y al personal, accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de la obra o por los movimientos de maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales; mediante la colocación de los dispositivos de protección de obra mínimos necesarios que garanticen la seguridad en la obra. Por lo tanto se deberá tomar en cuenta la dificultad para la construcción, movimientos y maniobras de la maquinaria en la ejecución de los trabajos; Así mismo deberá considerar la protección de la superficie de todos los elementos de concreto hidráulico contra acciones de orden climático, de herramientas o del paso de equipos y vehículos o seres vivos.

II
SEÑALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previamente a la iniciación de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estará obligado a colocar a satisfacción de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y de acuerdo con las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Cuarto del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, editado en el año de 1986, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el señalamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le autorizará el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo, adicionalmente a lo anterior se deberá considerar señalamiento de protección de obras y desviaciones, con instalación eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc.

Es importante señalar que como se indica en la Especificación Particular correspondiente que se anexa al Pliego de Requisitos, será a cargo y por cuenta del Contratista, la colocación y conservación de los dispositivos de protección que se requieran durante la construcción de las obras, conforme a lo establecido en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Quinta Edición 1986.

III
TERRACERÍAS

a) Los trabajos de construcción total de terracerías se iniciarán con el desmonte y limpieza general de la zona que se requiera para la construcción de esta obra. 

Donde lo indique el proyecto se despalmará de acuerdo al espesor especificado, depositando el producto del despalme fuera del área de ceros o bien hasta la distancia fuera de la zona de préstamo lateral, procediéndose a la compactación del terreno natural en el espesor y ancho indicado en el proyecto, al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M. o acomodo en su caso.

b) Se continuará con la excavación de los cortes y la construcción del cuerpo del terraplén cuyos espesores varían dependiendo de la rasante de proyecto.

Los terraplenes que se formen con material compactable en capas sensiblemente horizontales se deberán compactar al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M. Los terraplenes que se formen con material no compactable, deberán tratarse con el procedimiento fijado en el proyecto.

La última capa descubierta en los cortes deberá compactarse al noventa por ciento (90%) del P.V.S.M. del material que corresponda, según indicaciones de la SCOP.

c)
Posteriormente se construirá la capa sub-rasante de treinta (30) cm. de espesor, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. con material proveniente de cada banco en particular y de acuerdo a la curva granulométrica de proyecto.

d)
Cuando se amplíe un terraplén, con el objeto de lograr una buena liga entre las terracerías existentes y las nuevas, se deberán abrir escalones de liga cuyo peralte no deberá ser mayor de cincuenta (50.0) cm., debiéndose dar el tratamiento que se indique con oportunidad.

e) Los materiales que se requieran para la construcción del cuerpo del terraplén y capa sub-rasante, procederán de préstamo de banco, préstamo lateral o compensación, según se indique en el proyecto de terracerías correspondiente y/o lo ordenado por la SCOP.

f) En los materiales para sub-rasante de banco deberá considerarse el tratamiento previo en el banco de disgregación, cribado y/o trituración parcial o total que se requiera para la eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) mm. (3"), antes de colocar el material sobre el camino.

g) El concursante deberá tomar en cuenta que al terminar la construcción a nivel de base hidráulica deberán haberse terminado los trabajos complementarios de terracerías en general como son por ejemplo: las canalizaciones en las obras de drenaje, los arropes de taludes, limpieza del derecho de vía resolviendo el drenaje longitudinal, afinamiento de la sección de cuneta, etc., ya que no se considerarán los trabajos de pavimentación para estimación, en los tramos en los cuales no se haya cumplido con lo anterior a juicio de la Residencia.

h) Para la ejecución de las excavaciones en corte abajo de la subrasante estos deberán cumplir con los taludes que fije el proyecto, no debiendo existir salientes aisladas con respecto a la superficie teórica del talud, verificándose un buen alineamiento, perfil y sección en su forma; anchura y acabado de acuerdo con lo ordenado por la SCOP. 

i) Oportunamente la SCOP indicará al Contratista electo los tramos donde se ejecutarán cada uno de los trabajos mencionados anteriormente.

IV
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Previo al inicio de los trabajos de terracerías se deberán construir las obras de drenaje según los proyectos que oportunamente entregará la SCOP al Contratista electo. Dichos trabajos consistirán básicamente en alcantarillas de losa y tubos de tipo atornillable, mismas que deberán protegerse por medio de rellenos de acuerdo a lo que indique la SCOP y deberán realizarse por capas, compactando estas al noventa por ciento (90 %) de su P.V.S.M. en espesores no mayores de 20 cm proporcionando al material la humedad adecuada.

El Contratista deberá tomar en consideración que se exigirá en todos aquellos elementos de concreto hidráulico un acabado aparente por lo que será indispensable la utilización de cimbra de buena calidad y en buenas condiciones para lograr éstos acabados, así mismo se debe tomar en cuenta en forma muy especial un correcto acabado en las juntas, tanto de construcción como en los límites de los tableros o formas de las cimbras que se empleen.

Oportunamente la SCOP señalará al Contratista seleccionado la ubicación de estas obras y le entregará los proyectos correspondientes. En la forma E-7, ya se han anotado en forma global y de manera aproximada las diferentes cantidades de obra que el Contratista ejecutará en éstos conceptos.

V
PAVIMENTOS

El pavimento quedará estructurado en la siguiente forma:

a) Sobre la capa sub-rasante debidamente terminada se construirá una capa de sub-base hidráulica de quince (15) cm. de espesor, con material pétreo de tamaño máximo de cincuenta y un (51) mm. (2"), procedente de los bancos indicados por la SCOP para este fin y compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M.

b) Sobre la capa de sub-base debidamente terminada se construirá una capa de base hidráulica de quince (15) cm. de espesor, con material pétreo de tamaño máximo de treinta y ocho (38) mm. (11/2"), procedente de los bancos indicados por la SCOP para este fin y compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. 
c) Sobre la base hidráulica superficialmente seca y barrida, se aplicará un riego de impregnación con asfalto rebajado o similar a razón de 1.6 a 1.8 lt/m2 aproximadamente, pudiendo variar la proporción dependiendo de la textura de la base por impregnar.

d) Inmediatamente después de aplicado el riego de impregnación, en los lugares que indique la SCOP,se procederá a proteger la superficie mediante un poreo de arena para evitar que el tránsito vehicular levante el asfalto aplicado. 

e) Después de aplicada la protección de la superficie impregnada se ejecutará un barrido para el retiro del material excedente producto del poreo, y verificando que no existen deterioros en el área impregnada, se procederá a la aplicación de carpeta a base de dos riegos de sello con material petreo No. 2 y 3 A en proporciones de 10 a 12 y 8 a 10 lt/m2 respectivamente. Para el riego de liga se utilizará emulsión asfáltica en proporciones de 1.6 a 1.8 y 1.2 a 1.5 lt/m2 según corresponda para el primero y segundo riego.

f) Una vez terminado el riego de sello, se aplicará de acuerdo con instrucciones de la SCOP un riego superficial con emulsión de rompimiento rápido diluida conteniendo el 35% de cemento asfáltico, en proporción aproximada de 0.6 lt/m2; esta proporción se indicará en su oportunidad.

g) Los materiales pétreos para la construcción de sub-bases, bases hidráulicas y carpetas de riegos de sello, deberán de considerarse con tratamiento de triturado total o triturado parcial y cribado, no debiendo considerar materiales únicamente con tratamiento de cribado. Para lo cual se deberá de tomar en consideración que no se permitirá eliminar ningún tamaño del material proveniente de la extracción del banco.
h) Los consumos que se han indicado para los productos asfálticos y agregados pétreos son aproximados; la SCOP especificará oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o modifique el precio unitario propuesto.
i) Si la SCOP ordena mejorar las adherencias entre los productos asfálticos y los agregados pétreos fijados en el proyecto, a los productos asfálticos se les mezclará el porcentaje necesario de él o los aditivos que se requieran para mejorar su afinidad.

j) Los trabajos de pavimentación deberán apegarse a los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones, Libro 3, Parte 01, Título 03 y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en el Libro 4, Parte 01, Título 03.

k) En el uso de emulsiones asfálticas y asfaltos rebajados, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, así como acabados inadecuados, deberán ser reparados o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.
VI
OBRA COMPLEMENTARIA

Concluidos los trabajos de pavimentación se construirá o colocará obra complementaria que previamente indicará la SCOP, defensa lateral, bordillo, lavaderos, cercado, etc. 
VII
SEÑALAMIENTO

Los trabajos de señalamiento consisten básicamente en la adquisición y colocación donde lo indique la SCOP, de las señales metálicas reflejantes, indicadores de alineamiento y rayas en el pavimento, debiendo cumplir con lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Quinta Edición, 1986). La SCOP entregará oportunamente la leyenda de cada una de las señales a colocarse.

VIII
PROGRAMA

Para la ejecución de la obra el Contratista tomará en cuenta que para erogar la asignación deberá programar la ejecución de los trabajos a realizar de tal manera que el programa financiero cumpla como mínimo con los porcentajes de erogación que se indican a continuación:

MES

    PORCENTAJE DE LA ASIGNACIÓN TOTAL

Junio
2008
5%
Julio
2008
12%



Agosto
2008
18%


Septiembre
2008
15%


Octubre
2008
18%


Noviembre
2008
17%


Diciembre
2008
15%
IX
MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos motivados por la precipitación pluvial, solamente procederá la revisión y en su caso adecuación al programa de trabajo cuando el promedio de lluvias sea superior a la media obtenida para el mes en cuestión de los últimos 10 años de la estación meteorológica más cercana a la obra de la cual sea factible obtener datos estadísticos, lo anterior siempre y cuando efectivamente cause retraso justificable en la obra, debiendo solicitar por escrito su revisión, anexando los documentos de soporte.

X
BANCOS DE MATERIALES

 
Si los bancos de materiales se encuentran contiguos al derecho de vía, el contratista deberá considerar en sus análisis de precios lo correspondiente para que los taludes del corte (al ejecutar el préstamo) cumplan con el talud de proyecto o con lo que indique la SCOP, no debiendo existir salientes aisladas con respecto a la superficie teórica del talud, verificándose un buen alineamiento, perfil y sección en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo ordenado por la SCOP. La extracción de los materiales deberá ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el área mínima necesaria para la extracción de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar la extracción de material, se llevarán a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo. Por otra parte, en sus costos y análisis de Precios Unitarios correspondientes, deberá considerar la colocación del material de despalme, dentro del área de la cual extrajo el material, procediendo a su distribución, conformación y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes dejando una apariencia uniforme sin montículos dentro de esta área, a juicio de la SCOP. Si los bancos son propuestos por el Contratista y/o por la SCOP, es responsabilidad de la Empresa su liberación ante el propietario del predio, como se indica en la Especificación Particular Correspondiente; así mismo, el cumplimiento  ante las autoridades ambientales correspondientes en los dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y de protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, la ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Chihuahua, Normas Ecológicas y demás Disposiciones Legales Aplicables.

XI
REGALÍAS, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS Y DE DEPÓSITOS

Al formular la proposición el Contratista deberá tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos, ya sean los señalados en el proyecto, los que elija el contratista o los que en su caso proponga èste, para sustituir o complementar los indicados por la Secretaría, así como los bancos de depósitos que elija, o bien, que le sean fijados para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto, éste deberá considerar en los análisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización, presentando ante la SCOP la autorización o conformidad que corresponda de el o los propietarios de los predios que se vayan a utilizar para este objeto; también deberá considerar, para cada banco en particular, el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAT y/o la Dirección de Ecología del Estado de Chihuahua y cumplir con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista todas las multas o sanciones que se generen por el incumplimiento de la Normatividad  Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósitos y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

Además, deberá incluir en la elaboración de los precios unitarios correspondientes, la construcción de los caminos de acceso a los bancos de materiales y de deposito de desperdicios, ya sean los propuestos por la SCOP y/o los propuestos por el contratista.
XII
LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA

El contratista deberá considerar, que durante la ejecución de los trabajos deberá mantener la limpieza general de la obra, de sus partes y de las zonas adyacentes de trabajo.
XIII
DERECHO DE VÍA

El Contratista deberá considerar la limpieza de la zona lateral y derecho de vía en cuyas áreas no deberá encontrarse ningún desperdicio ni montículos de material ocasionados por la construcción que no sean debidamente tendidos y acomodados con el debido afinamiento para dar una buena apariencia a juicio de la SCOP. Así mismo en lo que respecta al trabajo del desmonte, éste deberá efectuarse conforme a las Especificaciones, en lo referente principalmente a tala, roza y limpieza, de forma que no se aprecie ningún producto del desmonte que se ordene en estas zonas ni en la cercanía del camino. Así mismo no se permitirá el desmonte ni despalmes en áreas adicionales fuera de lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP, en el entendido de que el Contratista será responsable por los daños tanto materiales como al entorno ecológico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicación.
13.
Sección tipo de construcción.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

13 Sección tipo de construcción (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

12. Croquis de localización de bancos de materiales.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

14 Croquis bancos de materiales (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

13. Croquis de localización de obra.

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

15 Croquis de localización de obra (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

16.
Programa y montos mensuales de obra (Forma E-6). 

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

16 Programa y montos de obra Forma E-6 (002-08).xls

Este archivo consta de ocho ( 8 ) hojas.

17. Resumen del programa y montos mensuales de obra (Forma E-6b).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

17 Resumen de programa (Forma E-6b) (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

18.
Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-6a).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

18 Programa calendarizado maquinaria (Forma E-6a) (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

19. Programa calendarizado de ejecución de los trabajos (Forma E-6c).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

19 Programa calendarizado trabajos (Forma E-6c) (002-08).xls

Este archivo consta de ocho ( 8 ) hojas.

20.
Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición (Forma E-7).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

20 Relación de conceptos (Forma E-7) (002-08).xls

Este archivo consta de ocho ( 08 ) hojas.

FORMA E-8

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ___/08 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSA, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ING. LUIS ALONSO FERNÁNDEZ CASILLAS, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, Y C. P. FELIPE TERRAZAS CÁZARES, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA __________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. 
Declara “EL GOBIERNO”:

a) Que la obra motivo de este Contrato se encuentra prevista en el Programa de Inversiones respectivo, que cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe de dicha obra, provenientes del Programa _____________________, según oficio de afectación presupuestal No. ____________________ de fecha ________________________________.

b) Que la adjudicación de la obra en cuestión se realizó mediante la Licitación Pública No.________________ de fecha ___________________________. 

c) Que el Secretario de Finanzas y Administración interviene en este acto con las facultades que le confiere las Fracciones VIII y XVII del Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
d) Que el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas celebra el presente Contrato en ejercicio de las atribuciones que le otorgan las Fracciones I y III del Artículo 30 del Ordenamiento citado en el inciso que antecede.
e) Que el Secretario de Planeación y Evaluación participa en el presente Contrato en ejercicio de las facultades que le otorga la Fracción IV del artículo 26-bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
f) Que tiene establecido su domicilio en la Calle Beethoven No. 4000, Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que señala para los efectos y fines legales de este Contrato.
II.
Declara “EL CONTRATISTA”

a)
Que acredita su personalidad jurídica y las facultades de su representante legal mediante la Escritura Pública No.    , de fecha     de                        de         , que otorgada ante la Fe del Lic.                     , Notario Público No.       del Distrito Judicial                , Estado de            , la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de             bajo el No.      a folios            del volumen           , con fecha       de              de           . (Tratándose de personas morales)

Que acredita su nacionalidad mediante el acta de nacimiento No.        de fecha      de                  de       , otorgada ante el C. Oficial del Registro Civil de                . (Tratándose de personas físicas)


“EL CONTRATISTA” declara ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

b) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrón del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este Contrato.

c) Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades     correspondientes.

d) Que tiene establecido su domicilio en la Calle ____________________ No. _________ de ciudad              , mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

e) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

C L A U S U L A S

PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO” encomienda a "EL CONTRATISTA" los trabajos consistentes en _________________________________________________
___________________________________________________________________


__________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________.


“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en su Propuesta, en las bases del concurso de licitación pública de la cual derivó el presente contrato, en el Programa de Obra aprobado, en los presupuestos, en los planos, en los proyectos, en los anexos técnicos, en las especificaciones generales y particulares de construcción, en las normas de calidad, en el clausulado de este Contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Instrumento.

SEGUNDA:
MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $ ______________________ ( ___________________________________________                                         _________________________________________/100 M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA:
PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de ____días naturales, debiendo iniciarlos el día ___ de ______________ del 200__ y terminarlos el ___de _______________ del 200__.

CUARTA:
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA:
ANTICIPO. Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se otorgará un anticipo por la cantidad de $ ___________________________________________________________________ (__________________________________________________ 00/100 pesos M.N.) I.V.A. incluido, lo que representa el ___% del monto del presente contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes señalados. El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se generen durante la ejecución de la obra.


El anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA” con antelación al inicio de los trabajos; su atraso será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo el programa de ejecución pactado. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo en la fecha señalada en la Cláusula Séptima de este contrato, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

En caso de que “El CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

“EL GOBIERNO” podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que pueda exceder del porcentaje originalmente autorizado en la presente cláusula.
SEXTA:
FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este Contrato, se realice, por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de pago total o parcial, previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días últimos de cada mes. Si “EL CONTRATISTA” no presenta las estimaciones en dicho plazo, la estimación correspondiente se deberá presentar en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. Las estimaciones deberán ir acompañadas de los números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y la demás documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En caso de que “EL GOBIERNO” omita resolver respecto de la procedencia de las estimaciones dentro del término antes citado, se tendrán por autorizadas las estimaciones. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones serán pagadas en un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones será el ubicado en el Edificio Héroes de la Reforma, ubicado en la Ave. Venustiano Carranza No. 601, Col. Centro de esta ciudad. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL GOBIERNO”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL GOBIERNO” tendrá derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA:
AJUSTE DE COSTOS. Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este  Contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados y podrán ser revisados mediante el procedimiento señalado en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante la aplicación de los factores que por actualización de costos de insumos calcula la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obras similares a las que son motivo del presente contrato, en lugar de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, siempre y cuando dichos factores sean formulados con base en estos índices. 


En el caso de que los factores que calcule la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se determinen conforme a lo señalado en el párrafo anterior, los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Programa pactado, cuando procedan, deberán ser ajustados y podrán ser revisados por “EL GOBIERNO” conforme al siguiente procedimiento:

La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.


La aplicación del procedimiento antes señalado se sujetará a lo siguiente:

1. 
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido.


Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA"  procederá  el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los porcentajes de incremento o decremento que emite mensualmente la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siempre y cuando los primeros estén formulados con base en los índices de precios de genéricos para el mercado nacional, que determina el Banco de México en el índice de precios productor y servicios. Cuando los índices que requiera "EL CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO” no se encuentren dentro de los porcentajes antes citados se aplicarán los índices de precios de genéricos para el mercado nacional, que determina el Banco de México en el índice de precios productor y servicios, y a falta de éstos, el índice correspondiente se obtendrá del índice de insumos de las obras públicas que se publica en el índice nacional de precios productor por el Banco de México, o bien, "EL GOBIERNO" procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.
3. Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad  originales  durante  el  ejercicio  del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta, y

4. 
A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los factores aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será “EL GOBIERNO” quien lo realice en igual plazo. 

“EL CONTRATISTA” dentro del plazo antes referido deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL GOBIERNO”, dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se indica en el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago, en este caso se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 

“EL GOBIERNO” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

El pago de los ajustes de costo y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando el importe de las estimaciones al incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.

OCTAVA:  
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por  la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las garantías siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales contados a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba copia del acta de fallo de adjudicación; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.

B)
FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado.  Esta fianza deberá ser presentada a la firma del presente instrumento.

C)
FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la elaboración del acta de recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra que a su elección podrá ser mediante fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración por el equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello, para responder de los defectos que  resulten de  la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución.  Esta garantía tendrá vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “EL GOBIERNO”.

NOVENA:
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar a “EL GOBIERNO” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. “EL GOBIERNO” dentro un plazo no mayor de quince días naturales a partir del día siguiente en que reciba la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciará el procedimiento de recepción de los trabajos. 

“EL GOBIERNO” dentro de los diez días naturales siguientes a la referida notificación, verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Si durante la verificación de los trabajos, “EL GOBIERNO” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el presente instrumento, se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que “EL GOBIERNO” opte por la rescisión del contrato. Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Al finalizar la verificación de los trabajos, “EL GOBIERNO” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega – recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, “EL GOBIERNO” notificará a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora, en que se llevará a cabo el finiquito, el cual se elaborará dentro de seis días naturales a la notificación, y en el se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL CONTRATISTA” deberá acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su elaboración.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL GOBIERNO” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, en caso de que sea a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL GOBIERNO” pondrá a su disposición el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, debiendo liquidar dicho pago en un plazo no mayor a veinte días naturales. Si el saldo es a favor de “EL GOBIERNO”, el importe del mismo se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueren suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL GOBIERNO” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

En forma simultánea, a lo señalado en el párrafo anterior, cuando proceda, “EL GOBIERNO” procederá a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el párrafo que antecede. 

DECIMA:
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.


“EL GOBIERNO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMAPRIMERA: RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.  “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a “EL GOBIERNO”

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL GOBIERNO” no sea conveniente su permanencia en la obra.

DECIMASEGUNDA:
RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “EL GOBIERNO”, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o a terceros hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra, en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencional.


En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente en la obra que utilice “EL CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de “EL GOBIERNO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la fianza de cumplimiento correspondiente.


Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este Contrato sin previa aprobación expresa por escrito de “EL GOBIERNO” en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.


Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL GOBIERNO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna al plazo de ejecución. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL GOBIERNO”, éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulte necesarios, que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional por ello. En ese caso, “EL GOBIERNO”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.


Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

DECIMATERCERA: PENAS CONVENCIONALES. Durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, las penas convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo aquellas penas que no serán devueltas en caso de atraso en el cumplimiento de las fechas críticas pactadas conforme al programa de ejecución general de los trabajos. “EL GOBIERNO” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “EL GOBIERNO”, comparará mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, “EL GOBIERNO” procederá a:

a) 
Retener el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión.


Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea procedente.  

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del Erario Estatal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.
b) 
Aplicar además para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL GOBIERNO”.

Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL GOBIERNO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si “EL GOBIERNO” opta por la rescisión del Contrato, aplicará a “EL CONTRATISTA”, una sanción consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de “EL GOBIERNO”, hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato.


Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “EL GOBIERNO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL GOBIERNO”. De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá su devolución de éste. Cuando “EL GOBIERNO” reintegre al contratista algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

DECIMACUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva.


El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.
DECIMAQUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, o que se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL GOBIERNO” además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. 

“EL GOBIERNO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general; por que existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

DECIMASEXTA:
“EL GOBIERNO” con fundamento en el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, designa al Director de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para que en caso de suspensión temporal en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades referidas a dicho artículo.

DECIMASEPTIMA:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todos y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMAOCTAVA: 
RETENCIONES. “EL CONTRATISTA”, conviene que al efectuar “EL GOBIERNO” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, la Secretaría de Finanzas y Administración le retenga el 5 (cinco) al millar (5/1000), por concepto de derechos de servicios de inspección, vigilancia y control de la obra que realiza la Secretaría de la Función Pública.

DECIMANOVENA:
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Contrato, serán resueltas por los Tribunales Federales ubicados en la Cd. de Chihuahua, Chih., por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.


Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación.

VIGÉSIMA:
El presente Contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones.
El presente Contrato se firma en la ciudad de Chihuahua, Chih., el día ___ de ________________ del 200__.

“EL CONTRATISTA”

_________________________________

“EL GOBIERNO”

C. LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ING. LUIS ALONSO FERNÁNDEZ CASILLAS

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

C. C. P. FELIPE TERRAZAS CÁZARES 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FORMA E-9

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (Persona física o moral).

No. de licitación:
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(Lugar y Fecha)
Protesto lo necesario.

__________________________________
(Firma) 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 

24.
Relación de personal profesional técnico que será responsable de la ejecución, administración y ejecución de los trabajos (Formato 08).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en la carpeta:

24 Relación de personal profesional (Formato 08) (002-08).xls

Este archivo consta de una ( 1 ) hoja.

 FORMATO 08A
CURRICULUM VITAE RESUMIDO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL O  INTERNACIONAL No.: _______________
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: ______________________________________________________________

 
 

 
LUGAR Y FECHA

 
DEL INTERESADO:

 
NOMBRE:  ___________________________________________          FIRMA ______________________ 

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:

· __________________________________________________________________________________________

· __________________________________________________________________________________________
1.
ESCOLARIDAD

· ______________________________________________________________________________________

· ______________________________________________________________________________________

· ______________________________________________________________________________________
2.
CÉDULA PROFESIONAL (deberá anexar copia de la cedula del grado académico indicado)
· ______________________________________________________________________________________

3.
DOMICILIO ACTUAL

· ______________________________________________________________________________________

4.
TELEFONO ACTUAL

· ______________________________________________________________________________________

5.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

· ______________________________________________________________________________________

· ______________________________________________________________________________________

· ______________________________________________________________________________________

6.
EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS  
QUE SE LICITAN. 

· ______________________________________________________________________________________

· ______________________________________________________________________________________
 
 

En los puntos 5 y 6 anteriores deberá indicar la descripción de los trabajos, la empresa con quien participo, el cargo que ocupó y el periodo de ejecución de dichos trabajos.

 
  
 

Vo. Bo.

 
  
 

___________________________________________________

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

FORMATO 18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____________________, CONVOCATORIA No. ______, PARA LA __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Los datos proporcionados por el licitante en este formato servirán para la evaluación de los criterios de adjudicación del contrato, conforme lo establece la Cláusula cuarta, Punto B, Fracción II y Fracción IV de estas Bases.

El licitante deberá proporcionar los datos respecto a los criterios y parámetros siguientes:

I.
CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD:  

a).
ESPECIALIDAD. Número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza, características, complejidad y magnitudes similares a la que se convoca (carreteras de altas especificaciones) en un plazo de cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

	Descripción de los trabajos contratados
	No. de contrato
	Contratante
	Periodo de ejecución
	Monto contratado 
	Monto ejercido         
	Monto por ejercer   

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Suma
	
	
	


Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

b).
EXPERIENCIA. Tiempo de “El Licitante” realizando obras similares en aspectos relativos a:

1.
Monto contratado por “El Licitante” de obras de la misma naturaleza, características, complejidad y magnitudes similares a la que se licita (carreteras de altas especificaciones).
	Descripción de los trabajos ejecutados
	No. de contrato
	Contratante
	Periodo de ejecución
	Monto contratado

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Suma
	


Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

2.
Número de obras de la misma naturaleza, características, complejidad y magnitudes similares a la que se licita (carreteras de altas especificaciones).

	Descripción de los trabajos ejecutados
	No. de contrato
	Contratante
	Periodo de ejecución
	Monto contratado 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Suma
	


Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

La empresa tiene la experiencia de construir carreteras de altas especificaciones con una antigüedad de ______ año(s), como se demuestra en la relación de contratos y trabajos similares a los de la presente licitación anexa a la propuesta presentada.

c).
CAPACIDAD TÉCNICA

1.
Experiencia laboral del personal en la materia de la misma naturaleza, características, complejidad y magnitudes similares a los trabajos convocados (carreteras de altas especificaciones). únicamente se evaluarán los cargos indicados en la tabla siguiente:

	Cargo y nombre del personal responsable de los trabajos
	% de participación en la evaluación
	Años de experiencia
	Descripción de los trabajos en los que ha participado, en la materia objeto de esta licitación.
	Cargo que ocupo y periodo de ejecución de los trabajos realizados.

	Ingeniero Superintendente 
	40
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ingeniero 

Residente de Obra 
	30
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ingeniero

Topógrafo
	20
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL
	100
	
	
	


Para la evaluación del personal propuesto para ser responsable de los trabajos convocados, solo se tomara en cuenta aquellos trabajos realizados en la materia objeto de la contratación cuyo cargo desempeñado sea superior, igual o inmediato inferior al propuesto para ejecutar los trabajos que se convocan.

2.
Contratos, en los últimos cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, en los que el licitante haya tenido afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos.

	Contrato
	Contratante
	Garantía afectada
	Fecha de afectación

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


De no estar el licitante en este supuesto, el licitante deberá indicar en el recuadro la leyenda “no se esta en este supuesto”

II.
CRITERIO RELATIVO A LA OPORTUNIDAD

a).
Grado de cumplimiento de los contratos celebrados y concluidos por el licitante en los últimos cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Contratos en los que el licitante tuvo penas convencionales por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

	Descripción de los trabajos 
	No. de contrato
	Contratante
	Monto contratado 
	Monto de las penas 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Suma
	


Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

En Caso que el licitante no tenga penas convencionales aplicadas en sus contratos en el periodo establecido deberá indicar en el recuadro la leyenda “no se esta en este supuesto”

b).
Contratos celebrados en los últimos cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, que hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.

	Descripción del contrato rescindido
	Contratante
	Fecha

	
	
	

	
	
	

	
	
	


En caso de que el licitante no este en este supuesto en el recuadro deberá indicar la leyenda “no se esta en este supuesto”


Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que, de requerirlo la convocante, sea verificada.

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO  

DEL REPRESENTANTE LEGAL
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