



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS



Chihuahua
Gobierno del Estado

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012

hombres mujeres

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
INVITACIÓN	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-908009996-N10-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de Ciudad Juárez, Chih. Ruta Troncal Eje Vial Juan Gabriel, Construcción de Nodo 1 (Intersección Boulevard Zaragoza y Eje Vial Juan Gabriel)	Construcciones e Ingeniería Paso del Norte, S.A. de C.V. -- Constructora Apolo del Norte, S.A. de C.V. -- Horizonte Codonor, S.A. de C.V.	Construcciones e Ingeniería Paso del Norte, S.A. de C.V. -- Constructora Apolo del Norte, S.A. de C.V. -- Horizonte Codonor, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Construcciones e Ingeniería Paso del Norte, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$2'427,387.12 con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N11-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de Ciudad Juárez, Chih. Ruta Troncal Eje Vial Juan Gabriel, Construcción de Nodo 4 (Intersección Pavorreal y Eje Vial Juan Gabriel)	Gestión y Obras, S.A. de C.V. -- DYM Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. -- Urbanissa, S.A. de C.V.	Gestión y Obras, S.A. de C.V. -- DYM Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. -- Urbanissa, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Gestión y Obras, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$2'356,135.58, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N12-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de Ciudad Juárez, Chih. Ruta Troncal Eje Vial Juan Gabriel, Construcción de Nodo 6 (Intersección Sierra Madre del Sur y Eje Vial Juan Gabriel)	Constructora Eléctrica Fer, S.A. de C.V. -- Proyecto Diseño y Construcción, S.A. de C.V. -- Inmuebles y Construcciones Mayab, S.A. de C.V.	Constructora Eléctrica Fer, S.A. de C.V. -- Proyecto Diseño y Construcción, S.A. de C.V. -- Inmuebles y Construcciones Mayab, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Constructora Eléctrica Fer, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$2'279,919.50, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N13-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de Ciudad Juárez, Chih. Ruta Troncal Eje Vial Juan Gabriel, Construcción de Nodo 7 (Intersección Calle del Vergel y Eje Vial Juan Gabriel)	Arq. José Armando Clarke Bujanda -- Génesis Administración y Proyectos, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V.	Arq. José Armando Clarke Bujanda -- Génesis Administración y Proyectos, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Arq. José Armando Clarke Bujanda	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$1'467,325.60, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS



Chihuahua
Gobierno del Estado

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012

hombres mujeres

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
INVITACIÓN	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-908009996-N14-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de Ciudad Juárez, Chih. Ruta Troncal Eje Vial Juan Gabriel, Construcción de Nodo 9 (Intersección Rivera Lara y Eje Vial Juan Gabriel)	Constructora Apolo del Norte, S.A. de C.V. -- ICOMSA Ingeniería, S.A. de C.V. -- C. Saúl García García, S.A. de C.V.	Constructora Apolo del Norte, S.A. de C.V. -- ICOMSA Ingeniería, S.A. de C.V. -- C. Saúl García García, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Constructora Apolo del Norte, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$1'994,917.85, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N15-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de Ciudad Juárez, Chih. Ruta Troncal Eje Vial Juan Gabriel, Construcción de Nodo 11 (Intersección Aserraderos y Eje Vial Juan Gabriel)	Inmobiliaria y Constructora Mexcanusa, S.A. de C.V. -- Proyectos y Construcciones Valar, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V.	Inmobiliaria y Constructora Mexcanusa, S.A. de C.V. -- Proyectos y Construcciones Valar, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Inmobiliaria y Constructora Mexcanusa, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$1'864,610.39, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N16-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de Ciudad Juárez, Chih. Ruta Troncal Eje Vial Juan Gabriel, Construcción de Nodo 12 (Intersección M. Gutiérrez Nájera y Eje Vial Juan Gabriel)	Ing. Manuel David Rico Rascón -- Génesis Administración y Proyectos, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V.	Ing. Manuel David Rico Rascón -- Génesis Administración y Proyectos, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Ing. Manuel David Rico Rascón	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$2'296,866.30, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N17-2012	02-abr-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Remodelación de Baños en Parque Central Hermanos Escobar, ubicado en la Av. Teófilo Borunda y Av. Tecnológico, en Ciudad Juárez, Chih.	Gestión y Obras, S.A. de C.V. -- Urbanissa, S.A. de C.V. -- Abbud y Asociados Construcciones, S.A. de C.V.	Gestión y Obras, S.A. de C.V. -- Urbanissa, S.A. de C.V. -- Abbud y Asociados Construcciones, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Gestión y Obras, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 03-Mayo-2012 por un monto de \$1'366,811.00, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 93 días naturales