

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

INVITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP-DOP-INV07-2014	17-dic-14	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de Red Sanitaria del Cuartel del Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Guachochi, Chih.	C. Sergio Omar Moreno Bustillos -- C. Carlos Gavaldón González -- Ingeniería y Equipos e Control, S.A. de C.V.	C. Sergio Omar Moreno Bustillos -- C. Carlos Gavaldón González -- Ingeniería y Equipos e Control, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta única Solvente con el Precio Más Bajo	C. Sergio Omar Moreno Bustillos	Contrato firmado el 12-Enero-2015 por un monto de \$3'275,446.54, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 49 días naturales
SCOP-DOP-INV08-2014	17-dic-14	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Remodelación y Adaptación de las Instalaciones para el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Segunda Etapa de Cd. Juárez, Chih.	Arq. Susana Karina Ibarra Meza -- C. Saúl García García -- C. Ing. César Urbina Ramírez	Arq. Susana Karina Ibarra Meza -- C. Saúl García García -- C. Ing. César Urbina Ramírez	Se adjudicó a la Propuesta única Solvente con el Precio Más Bajo	Arq. Susana Karina Ibarra Meza	Contrato firmado el 12-Enero-2015 por un monto de \$3'262,151.44, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N1-2015	03-feb-15	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Ampliación y Remodelación del Hospital General de Hidalgo del Parral, Chih.	Diseño en Ordenamiento Territorial, S. de R.L. de C.V. -- Alcaeva, S.A. de C.V. -- CABA Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V.	Diseño en Ordenamiento Territorial, S. de R.L. de C.V. -- Alcaeva, S.A. de C.V. -- CABA Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V.	Por Haber presentado la única Propuesta Solvente	Diseño en Ordenamiento Territorial, S. de R.L. de C.V.	Contrato firmado el 23-Febrero-2015 por un monto de \$3'349,989.65, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 120 días naturales
IO-908009996-N2-2015	19-mar-15	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Instalación de Parasoles en la Ampliación y Remodelación del Hospital General de Parral, Chih.	Edificaciones Especializadas del Norte Colva, S.A. de C.V. -- Construcciones Santa Sofía, S.A. de C.V. -- Ingeniería Civil Objetiva, S.A. de C.V.	Edificaciones Especializadas del Norte Colva, S.A. de C.V. -- Construcciones Santa Sofía, S.A. de C.V. -- Ingeniería Civil Objetiva, S.A. de C.V.	Por Haber presentado la única Propuesta Solvente	Edificaciones Especializadas del Norte Colva, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 31-Marzo-2015 por un monto de \$3'444,340.60, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales