

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

HOMBRES  
MUJERES

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DE CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LO-908009996-N3-2013	25-04-13	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Desmantelamiento de Edificio Existente para el Centro de Convenciones en Ciudad Juárez, Chih.	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. -- Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V. -- Arquitectura e Ingeniería S y CH, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V. -- Constructora y Proveedor Fuentes, S.A. de C.V. -- Inmuebles y Construcciones Mayab, S.A. de C.V. -- Soyo Construcciones, S.A. de C.V. -- Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de CV. -- Compañía Constructora Fronteriza, S.A. de C.V. -- Constructora de Obra y Urbanización, S.A. de C.V. -- DYM Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. -- Ingeniería en Manufacturas, S.A. de C.V. -- Ing. Joaquín Macías Delgado -- Maniobras Constructivas de Juárez, S.A. de C.V. -- Ing. Manuel Ortega Rodríguez -- RT de Juárez, S. de R.L. MI. -- Saúl García García -- Materiales Willy Estrada, S.A. de C.V. -- Urbanizadora y Edificadora de México, S.A. de C.V. -- Urbanissa, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Constructora Anglo, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 14 de Mayo de 2013, por un monto de \$10'044,698.39, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
LO-908009996-N4-2013	25-04-13	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Demolición de Estructuras Existentes y Construcción de Terracerías para el Centro de Exposiciones en Ciudad Juárez, Chih.	Abbud y Asociados Construcciones, S.A. de C.V. -- Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V. -- Ing. Arnoldo Ángel Delgado Armendáriz -- Arquitectura e Ingeniería S y CH, S.A. de C.V. -- Constructora Anglo, S.A. de C.V. -- Constructora y Proveedor Fuentes, S.A. de C.V. -- Gexiq, S.A. de C.V. -- Inmuebles y Construcciones Mayab, S.A. de C.V. -- Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de CV. -- Compañía Constructora Fronteriza, S.A. de C.V. -- Construcciones Nirvana, S.A. de C.V. -- Constructora de Obra y Urbanización, S.A. de C.V. -- DYM Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. -- Ingeniería en Manufacturas, S.A. de C.V. -- Ing. Joaquín Macías Delgado -- Maniobras Constructivas de Juárez, S.A. de C.V. -- Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V. -- RT de Juárez, S. de R.L. MI. -- Saúl García García -- Urbanizadora Gricarsa, S.A. de C.V. -- Velo Urbanizadora, S.A. de C.V. -- Urbanizadora y Edificadora de México, S.A. de C.V. -- Urbanissa, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Constructora y Proveedor Fuentes, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 14 de Mayo de 2013, por un monto de \$10'836,837.65, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
SCOP-DOP-03-2013	10-04-13	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción del Centro de Justicia en Chihuahua, Chih.	Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V., Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V., Arve Constructora, S.A. de C.V., Desarrollos Alianza, S.A. de C.V. e Ing. Jorge Arturo Moreno Torres, en Asociación	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V., Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V., Arve Constructora, S.A. de C.V., Desarrollos Alianza, S.A. de C.V. e Ing. Jorge Arturo Moreno Torres, en Asociación	Contrato firmado el 23 de Mayo de 2013, por un monto de \$1,158'998,410.76 con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 463 días naturales

# SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

## LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

HOMBRES  
MUJERES

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DE CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP-DOP-04-2013	27-04-13	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Remodelación del Puente Guadalupe Victoria, ubicado en la Avenida Flores Magón, entre las Calles Paseo Manuel Gómez Morín y Godofredo Sarvid, en Hidalgo del Parral, Chih.	Constructora Río Aros, S.A. de C.V. -- Constructora y Acabados Lerma, S.A. de C.V. -- Laguera Construcciones, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Laguera Construcciones, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 14 de Mayo de 2013, por un monto de \$5'855,805.54, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 120 días naturales
SCOP-DOP-05-2013	11-05-13	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), en el Municipio de Moris, Chih.	Construcciones Aliva, S.A. de C.V. -- Ing. Higinio Aguirre Macías	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Ing. Higinio Aguirre Macías	Contrato firmado el 28 de Mayo de 2013, por un monto de \$5'798,602.95 con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 180 días naturales
SCOP-DOP-06-2013	11-05-13	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Trabajos de Acreditación de 1er Nivel del Centro de Salud en Chinipas de Almada, Municipio de Chinipas, Chih.	Construcciones Aliva, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Construcciones Aliva, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 28 de Mayo de 2013, por un monto de \$4'734,617.94 con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 180 días naturales
SCOP-DOP-07-2013	11-05-13	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Trabajos de Acreditación de 1er Nivel del Centro de Salud de Maguarichi, Chih.	Construcciones Aliva, S.A. de C.V. -- Norte Diseños e Ingeniería, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Norte Diseños e Ingeniería, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 28 de Mayo de 2013, por un monto de \$8'008,524.46 con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 180 días naturales