
                      DIRECCIÓN: CAMINOS PERIÓDO: 01 DE JULIO a 30 DESEPTIEMBRE DE 2011
                      DEPARTAMENTO: Construcción

NÚMERO
FECHA DE

PUB. 
CONV.

JUSTIFICACIÓN
NOMBRE DEL
CONTRATISTA 
ADJUDICADO

FECHA DEL CONTRATO, 
MONTO ADJUDICADO Y 
PLAZO DE EJECUCIÓN

SCOP-C26-
2011

03-ago-11 S.C.O.P. Construcción de la Aeropista en 
Madera, Chih. 1a. Etapa

Constructora río Aros S.A. de C.V., Río 
Florido Constructora S.A. de C.V.,   
Gameros y Luevano Construcciones 
S.A. de C.V.,  Constructora Rascón 
S.A. de C.V.,  Constructora y 
Arrendadora Impala S.A. de C.V.

Por ser la propuesta 
solvente mas baja

Compañía Río Florido 
Constructora S.A. de 
C.V.

Contrato firmado el 19 de agosto 
de 2011, por un monto de $ 

5,068,912.30 S/IVA, con un plazo 
de ejecución de 125 días 

naturales. 

13-ago-11 S.C.O.P. La Construcción de la Vialidad 
Río Parral VI Etapa en Hidalgo

Laguera Construcciones S.A. de C.V.,   
Constructora Santa Rosalía S A de

Por ser la propuesta 
solvente mas baja

Constructora Rascón 
S A de C V

Contrato firmado el 30 de agosto 
de 2011 por un monto de $

ADJUDICACIÓN

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBRA

CONTRATISTAS
PARTICIPANTES

LICITACIÓN

DEPENDENCIA
CONVOCANTE

SCOP-C27-
2011

Río Parral VI Etapa en Hidalgo 
del Parral, Chih. Tramo: del Km. 
0+000 al Km. 2+100. Del 6 de 
septiembre de 2011 al 16 de 
mayo de 2012. Fecha de firma: 
30/08/2011.

Constructora Santa Rosalía S.A. de 
C.V.,   Ing. Jorge Arturo Moreno Torres 
e Ing. Gabriel Aude Venzor en 
asociación,  Constructora Río Aros S.A. 
de C.V.,  Constructora Rascón S.A. de 
C.V.,   Gameros y Luevano 
Construcciones S.A. de C.V.,  MERP 
Edificaciones y terracerías  S.A. de 
C.V., Obras y Pavimentos FERHEC 
S.A. de C.V.

solvente mas baja S.A. de C.V. de 2011, por un monto de $ 
34,531,996.60 S/IVA, con un 

plazo de ejecución de 254 días 
naturales. 

LO-
908009999-

NI-2011

20-sep-11 S.C.O.P. Construcción del camino San 
Vicente - Maguarichi - 
Erechuchique del Km. 0+00 al 
Km. 79+980, Subtramo San 
Vicente - Maguarichi del Km. 
0+000 al Km. 39+000, subtramo 
a construir, del Km. 0+000 al 
Km. 3+000

Señalización, Supervisión y Proyectos 
ALTO S.A. de C.V.,   Constructora Río 
Aros S.A. de C.V., Constructora Rascón 
S.A. de C.V., Triturados, Concretos, 
Asfáltos y Vías Terrestres S.A. de C.V. 
., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de 
C.V.,Construcciones y Triturados del 
Norte S.A. de C.V.
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