



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS



LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: **CAMINOS**

PERIÓDO: 01 DE ABRIL a 30 DE JUNIO DE 2012

DEPARTAMENTO: **Construcción**

hombres mujeres

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LO-908009999-N6-2012	15-mar-12	S.C.O.P.	Modernización de la Carretera San Francisco del Oro – E. C. (El Granillo – Santa Bárbara) en el Municipio de San Francisco del Oro, Chih.	Constructora Asiel S.A. de C.V., Construcciones y Urbanizaciones de Torreón S.A. de C.V. Marvott S.A. de C.V. Urbanissa S.A. de C.V. Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. MERP Edificaciones y terracerías S.A. de C.V. 7 Leguas Ingeniería S.A. de C.V. Muro pavimentos y Construcciones S.A. de C.V. Ing. Gabriel Aude Venzor Compañía Constructora Tres cares S.A. de C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. Teporaca Constructora S.A. de C.V. Ingeniería en Manufacturas y Servicios S.A. de C.V. Constructora Río Aros S.A. de C.V. Construcciones y triturados del Chuviscar S.A. de C.V. Carlos Humbreto Martínez Murillo Construnaja S.A. de C.V. Gameros y Luebano Construcciones S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Marvott S.A. de C.V.	Contrato firmado el 9 de abril de 2012, por un monto de \$13,321,547.41 S/IVA, con un plazo de ejecución de 168 días naturales.

SCOP-C02-2012	24-mar-12	S.C.O.P.	Modernización de la Carretera Chihuahua - Cuauhtémoc, Tramo: del Km. 10+700 al Km. 15+700.	Constructora Santa Rosalía S.A. DE C.V. Constructora Asiel S.A. DE C.V. Martín Leopoldo Anchondo Ordoñez Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V. Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. DE C.V. Gameros y Luevano S.A. DE C.V. Obras y Pavimentos Ferhec S.A. DE C.V. Ing. Gabriel Aude Venzor Urbanissa S.A. DE C.V. Pavimentos Arturo Armendariz S.A. DE C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Pavimentos Arturo Armendáriz S.A. de C.V.	Contrato firmado el 12 de Abril de 2012, por un monto de \$24,115,435.44 S/IVA, con un plazo de ejecución de 228 días naturales.
LO-908009999-N7-2012	27-mar-12	S.C.O.P.	Modernización de la Carretera Camargo – San Francisco de Conchos, Tramo: del Km. 18+330 al Km. 24+000, en el Municipio de Camargo, Chih.	Ing. Gabriel Aude Venzor Constructora Asiel, S.A. DE C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. DE C.V. Compañía Constructora Tres Cares S.A. DE C.V. Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. DE C.V. Muro Pavimentos y Construcciones S.A. DE C.V. Ingeniería en Manufacturas y Servicios S.A. DE C.V. Marvott S.A. DE C.V. Urbanissa S.A. DE C.V. Gameros y Luevano Construcciones S.A. DE C.V. Construnaja S.A. DE C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V. Constructora Río Aros, S.A. DE C.V. Pavimentos Arturo Armendariz S.A. DE C.V. Obras y Pavimentos Ferhec S.A. DE C.V. 7Leguas Ingeniería S.A. DE C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.	Contrato firmado el 17 de abril de 2012, por un monto de \$25,762,129.32 S/IVA, con un plazo de ejecución de 192 días naturales.

<p>LO-908009999-N8-2012</p>	<p>27-mar-12</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>Modernización de la Carretera Santa Bárbara - E. C. (El Granillo – San Francisco del Oro) en el Municipio de Santa Bárbara, Chih.</p>	<p>Ing. Gabriel Aude Venzor Constructora Asiel S.A. DE C.V. Ingeniería en Manufacturas y Servicios S.A. DE C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. DE C.V. Construcciones y Urbanizaciones de Torreón S.A. DE C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V. Compañía Río Florido Constructora S.A. DE C.V. Urbanissa S.A. DE C.V. Marvott S.A. DE C.V. Construnaja S.A. DE C.V. Carlos Humberto Martínez Murillo Compañía Constructora Tres Cares S.A. DE C.V. 7 Leguas Ingeniería S.A. DE C.V. Constructora Urbanissa S.A. DE C.V.</p>	<p>Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.</p>	<p>Marvott S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 17 de abril de 2012, por un monto de \$28,010,640.93 S/IVA, con un plazo de ejecución de 222 días naturales.</p>
<p>LO-908009999-N9-2012</p>	<p>29-mar-12</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>Construcción de la Carretera Valle del Rosario – San Mateo, Tramo: del Km. 9+000 al Km. 16+000 en el Municipio de Valle del Rosario, Chih. Del 27 de abril al 30 de noviembre del 2012. Fecha de firma: 20/04/12.</p>	<p>Compañía Río Florido Constructora S.A. DE C.V. Ing. Gabriel Aude Venzor Urbanissa S.A. DE C.V. Martín Leopoldo Anchondo Ordoñez DYM Ingenieros Constructores S.A. DE C.V. Laguera Construcciones S.A. DE C.V. Constructora Asiel, S.A. DE C.V. Marvott S.A. DE C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V. Construnaja S.A. DE C.V. Gameros y Luevano Construcciones S.A. DE C.V. Constructora Río Aros S.A. DE C.V. Obras y Pavimentos Ferhec S.A. DE C.V. Triturados, Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres S.A. DE C.V.</p>	<p>Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.</p>	<p>Ing. Gabriel Aude Venzor</p>	<p>Contrato firmado el 20 de abril de 2012, por un monto de \$34,402,858.41 S/IVA, con un plazo de ejecución de 218 días naturales.</p>
<p>LO-908009999-N10-2012</p>	<p>29-mar-12</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>Modernización de la Carretera Guerrero – Madera, Tramo: del Km. 4+540 al Km. 8+000.</p>	<p>Ing. Gabel Aude Venzor Urbanissa, S.A. DE C.V. Constructora Asiel, S.A. DE C.V. Marvott S.A. DE C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V. Gameros y Luevano Construcciones S.A. DE C.V. Constructora Río Aros, S.A. DE C.V. Obras y Pavimentos Ferhec, S.A. DE C.V. Ingeniería en Manufactura y Servicios S.A. DE C.V.</p>	<p>Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.</p>	<p>Constructora Asiel S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 20 de abril de 2012, por un monto de \$18,646,423.63 S/IVA, con un plazo de ejecución de 188 días naturales.</p>

SCOP-C03-2012	31-mar-12	S.C.O.P.	Modernización de la Carretera Jiménez – Camargo Sentido Directo, Tramo: del Km. 46+000 al Km. 51+700.	<p>Constructora Santa Rosalía S.A. DE C.V. Constructora Asiel, S.A. DE C.V. Gameros y Luevano S.A. DE C.V. Muro Pavimentos y Construcciones S.A. DE C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V. Constructora Río Aros S.A. DE C.V. Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. DE C.V. Urbanissa S.A. DE C.V. Triturados, Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres S.A. DE C.V. Constructora y Provedora Fuentes S.A. DE C.V.</p>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V.	Contrato firmado el 20 de abril de 2012, por un monto de \$18,431,356.07 S/IVA, con un plazo de ejecución de 184 días naturales.
LO-908009999-N12-2012	17-abr-12	S.C.O.P.	Construcción de la Carretera Balleza – Los Llanitos, Tramo: del Km. 4+200 al Km. 8+700.	<p>Ing Gabriel Aude Venzor Construcciones y Asociados S.A. DE C.V. Triturados Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres, S.A. DE C.V. Compañía Río Florido Constructora S.A. DE C.V. Ingeniería en Manufacturas y Servicios S.A. DE C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V. Constructora Río Aros S.A. DE C.V. Leguas Ingeniería S.A. DE C.V. Construnaja, S.A. DE C.V. Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. DE C.V. Pavientnos Arturo Armendariz, S.A DE C.V. Urbanissa, S.A. DE C.V. Energy And Electronic Systems S.A</p>	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.	Contrato firmado el 7 de mayo de 2012, por un monto de \$19,314,434.62 S/IVA, con un plazo de ejecución de 232 días naturales.
SCOP-C06-2012	21-abr-12	S.C.O.P.	Construcción del Distribuidor Vial El Granillo en la Carretera Parral – Santa Bárbara – San Francisco del Oro.	<p>Axis Arquitectura S.A. DE C.V. Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. DE C.V. Teporaca Construcciones S.A. DE C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. DE C.V.</p>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	Contrato firmado el 9 de mayo de 2012, por un monto de \$17,239,186.99 S/IVA, con un plazo de ejecución de 228 días naturales.

SCOP-C07-2012	21-abr-12	S.C.O.P.	Construcción de la Segunda Etapa de la Aeropista en Madera, Chih.	Compañía Río Florido Constructora S.A. DE C.V. Constructora Río Aros S.A. DE C.V. Ing. Gabriel Aude Venzor Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. DE C.V. Gameros y Luevano Construcciones S.A. DE C.V. Martin Leopoldo Anchondo Ordoñez Proyectos y Construcciones WILLY S.A. DE C.V. Laguera Construcciones S.A. DE C.V. Concretos y Asfaltos Bravo S.A. DE C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Compañía Río Florido Constructora S.A. de C.V.	Contrato firmado el 9 de mayo de 2012, por un monto de \$25,793,956.25 S/IVA, con un plazo de ejecución de 228 días naturales.
LO-908009999-N14-2012	31-may-12	S.C.O.P.	Modernización del Acceso Sur a Santa Eulalia 1ª Etapa, Municipio de Aquiles Serdán, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+980.	Teporaca Constructora S.A. DE C.V. Marvott S.A. DE C.V. Constructora Asiel S.A. DE C.V. Triturados, Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres S.A. DE C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. DE C.V. Ing. Gabriel Aude Venzor Urbanissa S.A. DE C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. DE C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.	Contrato firmado el 19 de junio de 2012, por un monto de \$8,176,632.84 S/IVA, con un plazo de ejecución de 129 días naturales.
SCOP-C09-2012	09-jun-12	S.C.O.P.	construcción de la Carretera Guachochi – Ciénega Prieta en el Municipio de Guachochi, Chih., Tramo del Km. 0+000 al Km. 3+800.	Carlos Jose García Felix Triturados, Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres S.A. DE C.V. D Y M Ingenieros Constructores S.A. DE C.V. Gameros y Luevano Construcciones S.A. DE C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Carlos José García Félix	Contrato firmado el 22 de junio de 2012, por un monto de \$7,093,056.56 S/IVA, con un plazo de ejecución de 152 días naturales.
SCOP-C10-2012	09-jun-12	S.C.O.P.	construcción del Camino Bahuichivo – Cerocahui - Urique en el Municipio de Urique, Chih., Tramo del Km. 0+000 al Km. 4+000. Del 2 de julio al 30 de noviembre del 2012. Fecha de firma: 22/06/12.	José Carlos García Felix Triturados, Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres, S.A. DE C.V. D Y M Ingenieros Constructores S.A. DE C.V. Constructora Huble S.A. DE C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Triturados, Concretos, Asfaltos y Vías terrestres S.A. de C.V.	Contrato firmado el 22 de junio de 2012, por un monto de \$12,860,959.77 S/IVA, con un plazo de ejecución de 152 días naturales.