

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: CAMINOS
DEPARTAMENTO: Construcción

PERÍODO: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013

HOMBRES

MUJERES

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP-C01-2013	02-mar-13	S.C.O.P.	Construcción de la Carretera Balleza – Los Llanitos, Tramo: del Km. 9+500 al Km. 18+500.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V. Merp Edificaciones y Terraceías S.A. de C.V. JIBE Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. Constructora Rascón S.A. de C.V., Compañía Río Florido Constructora S.A. de C.V. Ing. Gabriel Aude Venzor Delicias Transporte de Asfalto S.A. de C.V., Martin Leopoldo Anchondo O. DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Compañía río Florido Constructora S.A. de C.V.	Contrato firmado el 15 de marzo de 2012, por un monto de \$ 48,140,297.70 S/IVA, con un plazo de ejecución de 251 días naturales.
SCOP-C02-2013	02-mar-13	S.C.O.P.	Construcción del Puente El Tenenuco en la Carretera Balleza – Los Llanitos.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Teporaca Constructora S.A. de C.V. Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. Constructora MART S.A. de C.V. Constructora Rascón S.A. de C.V., AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Contrato firmado el 20 de marzo de 2012, por un monto de \$ 9,417,901.61 S/IVA, con un plazo de ejecución de 190 días naturales.

SCOP-C03-2013	02-mar-13	S.C.O.P.	Construcción de Puente de Cajones en la Carretera Balleza – Los Llanitos, ubicado en el Km. 10+050.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Gilberto Ignacio Morales Peña Teporaca Constructora S.A. de C.V. Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. Constructora MART S.A. de C.V. Martín Leopoldo Anchondo Ordoñez, Hector Felipe Prieto Martínez, AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Contrato firmado el 20 de marzo de 2012, por un monto de \$3,508,202.54 S/IVA, con un plazo de ejecución de 190 días naturales.
SCOP-C04-2013	02-mar-13	S.C.O.P.	Construcción del Puente San Javier en el Camino Valle del Rosario – San Mateo.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., TNT Constructora S.A.de C.V. Teporaca Constructora S.A. de C.V. Constructora RíoAros S.A. de C.V. Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. Gabriel Aude venzor Constructora Asiel S.A. de C.V. DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V. , JIBE Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V., AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	Contrato firmado el 20 de marzo de 2012, por un monto de \$22,024,766.58 S/IVA, con un plazo de ejecución de 251 días naturales.
SCOP-C05-2013	02-mar-13	S.C.O.P.	Construcción de la Carretera Valle del Rosario – San Mateo, Tramo: del Km. 16+000 al Km. 29+000.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V. Merp Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. JIBE Gabriel Aude Venzor S.A. de C.V. Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Compañía Río Florido Constructora S.A. de C.V. Martin Leopoldo Anchondo O. Laguera Construcciones S.A. de C.V. Constructora Asiel S.A. de C.V., Asfálto de México S.A. de C.V. DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V. Constructora Urbanimaq S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Gabriel Aude venzor	Contrato firmado el 15 de marzo de 2012, por un monto de \$22,024,766.58 S/IVA, con un plazo de ejecución de 282 días naturales.