



**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
LICITACIONES PÚBLICAS**



DIRECCIÓN: CAMINOS
DEPARTAMENTO: Conservación

PERÍODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
144-OP-0018/15-DC/OBRA	16-may-15	SCOP	Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales de la Carretera Gómez Palacio – Jiménez, Tramo de Cuota Km. 188 - Jiménez. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> * MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V. * Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V. * URBANISSA, S.A. de C.V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S. A. de C. V. y Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V., en Asociación	8-jun-15 \$17,199,553.08 120 días naturales

144-OP-0019/15-DC/OBRA	17-may-15	SCOP	<p>Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en ambos cuerpos derecho e izquierdo de la Carretera de Cuota Jiménez - Camargo. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. * Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V. * URBANISSA, S.A. de C.V. 	<p>Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S. A. de C. V. y Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V., en Asociación</p>	<p>8-jun-15 \$ 19,800,073.69 120 días naturales</p>
144-OP-0020/15-DC/OBRA	18-may-15	SCOP	<p>Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en el cuerpo izquierdo de la Carretera de Cuota Jiménez - Camargo. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. * Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V. * URBANISSA, S.A. de C.V. 	<p>Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Constructora Rascón, S. A. de C. V.</p>	<p>8-jun-15 \$ 19,389,723.41 120 días naturales</p>

144-OP-0021/15-DC/OBRA	19-may-15	SCOP	<p>Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en ambos cuerpos de la Carretera de Cuota Camargo - Delicias. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.</p>	<p>* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Construcciones NIRVANA, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V. * Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V. * URBANISSA, S.A. de C.V.</p>	<p>Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.</p>	<p>8-jun-15 \$ 14,750,946.69 120 días naturales</p>
------------------------	-----------	------	--	---	---	---	---

144-OP-0022/15-DC/OBRA	20-may-15	SCOP	<p>Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en ambos cuerpos de la Carretera de Cuota Sueco - Ahumada. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * GEXIQ, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V. * URBANISSA, S.A. de C.V. 	<p>Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Constructora Rascón, S. A. de C. V.</p>	<p>8-jun-15 \$ 15,896,779.20 120 días naturales</p>
------------------------	-----------	------	---	---	---	--	---

144-OP-0023/15-DC/OBRA	21-may-15	SCOP	<p>La rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual y aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo en la Carretera de Cuota Chihuahua – Cuauhtémoc, en tramos parciales. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * GEXIQ, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V. * Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S.A. de C.V. en asociación con MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V. 	<p>Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Obras y Pavientos Ferhec, S. A. de C. V.</p>	<p>8-jun-15 \$ 19,291,255.30 120 días naturales</p>
144-OP-0024/15-DC/OBRA	22-may-15	SCOP	<p>La aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales de la Carretera de Cuota Ojo Laguna – Ricardo Flores Magón. Del 15 de junio al 12 de septiembre de 2015. Fecha de firma: 04/06/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V. * URBANISSA, S.A. de C.V. 	<p>Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Constructora Asiel, S. A. de C. V.</p>	<p>15-jun-15 \$ 13,093,099.66 90 días naturales</p>

144-OP-0025/15-DC/OBRA	23-may-15	SCOP	<p>La aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales de la Carretera de Cuota Ricardo Flores Magón - Galeana. Del 15 de junio al 12 de septiembre de 2015. Fecha de firma: 04/06/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S.A. de C.V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V. * URBANISSA, S.A. de C.V. * SIROVILA, S.A. de C.V. 	<p>Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Gameros y Luevano Construcciones, S. A. de C. V.</p>	<p>15-jun-15 \$ 13,100,062.93 90 días naturales</p>
------------------------	-----------	------	---	--	---	---	---