



INVITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP-DOP-INV01-2015	20-abr-15	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de Patios de Resguardo y Mantenimiento de Autobuses Vivebús Zona Norte, en esta Ciudad de Chihuahua, Chih.	Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S.A. de C.V. -- Ing. Jorge Arturo Moreno Torres - Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.	Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S.A. de C.V. -- Ing. Jorge Arturo Moreno Torres - Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la única Propuesta Solvente	Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 07-Mayo-2015 por un monto de \$3'194,291.59, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
SCOP-DOP-INV02-2015	18-may-15	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Rehabilitación de la Bodega ubicada en Calle Roma y Pedro Moreno, Cd. Cuauhtémoc, Chih.	Construcciones y Servicios San José, S.A. de C.V. -- C. Saúl García García -- Construcciones TAPSA, S.A. de C.V.	Construcciones y Servicios San José, S.A. de C.V. -- C. Saúl García García -- Construcciones TAPSA, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	C. Saúl García García	Contrato firmado el 04-Junio-2015 por un monto de \$3'404,592.97, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N8-2015	22-may-15	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Complejo Ambiental y Turístico de Samalayuca, en los Municipios de Juárez y Guadalupe D.B., Chih.	TDU Diseño, S.C. -- C. Ricardo Emilio González Calzadillas -- Arq. Armando Valenzuela Zamora	TDU Diseño, S.C. -- C. Ricardo Emilio González Calzadillas -- Arq. Armando Valenzuela Zamora	Se adjudicó a la única Propuesta Solvente	TDU Diseño, S.C.	Contrato firmado el 09-Junio-2015 por un monto de \$2'958,000.00, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales
IO-908009996-N8-2015	29-may-15	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Parque Ecoturístico Cascada de Basaseachi, Mpio. de Ocampo, Chih.	TDU Diseño, S.C. -- Ing. Luis Carlos Lazos Herrera -- Doppelmayr México, S.A. de C.V.	TDU Diseño, S.C. -- Ing. Luis Carlos Lazos Herrera -- Doppelmayr México, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la única Propuesta Solvente	Doppelmayr México, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 11-Junio-2015 por un monto de \$2'998,310.00, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 90 días naturales



INVITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-908009996-N9-2015	29-may-15	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Supervisión Topográfica y de Geotécnia del Teleférico de Hidalgo del Parral, Chih., derivado de la Construcción de la Obra Civil del Teleférico en la Mina la Prieta de Hidalgo del Parral, Chihuahua.	Arq. Delia Myrna Ortega Rivas -- Ing. Luis Carlos Lazos Herrera -- Ing. Alfredo Ríos Lomelí	Arq. Delia Myrna Ortega Rivas -- Ing. Luis Carlos Lazos Herrera -- Ing. Alfredo Ríos Lomelí	Se adjudicó a la única Propuesta Solvente	Ing. Luis Carlos Lazos Herrera	Contrato firmado el 11-Junio-2015 por un monto de \$2'379,737.55, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 203 días naturales