

12 de Abril de 2016

Cd Juárez, Chihuahua, México

Arq. José Guillermo Ramos Moreno
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PRESENTE.-

Por este medio nos permitimos presentarle los alcances para la prestación del servicio profesional para la elaboración de las modificaciones y ajustes al proyecto ejecutivo que corresponde a las adecuaciones de las instalaciones antes "Pueblito Mexicano" que se acondicionarán como las nuevas oficinas administrativas del Gobierno del Estado de Chihuahua ubicado en la Avenida Lincoln S/N en Ciudad Juárez.

Estas modificaciones corresponden a lo siguiente.

Se llevarán a cabo las adecuaciones al proyecto ejecutivo en donde se actualizarán las ingenierías para recibir y proporcionar una mejor eficiencia así como hacer los ajustes de los espacios de acuerdo al programa de necesidades establecido que permiten un mejor funcionamiento y operatividad de las dependencias.

El contenido del proyecto se describe en los siguientes alcances técnicos:

1. ALCANCES TÉCNICOS

- Definición de programas de necesidades a través de reuniones con cada dependencia.

ADECUACIONES A PROYECTO EJECUTIVO

Ajuste a proyecto arquitectónico que incluye plantas arquitectónicas, de trazo y albañilerías en edificaciones, cortes arquitectónicos, fachadas arquitectónicas, planos de acabados, de carpintería, de cancelería, de herrerías, de detalles generales, de baños, de despieces de piso, muros y plafones y de trazo, planos estructurales, cálculos y cimentaciones, detalles estructurales, planos de instalaciones hidráulicas y sanitarios, de drenaje pluvial y captación, de gas, planos eléctricos (Contactos, salidas de alumbrado / Proyecto de iluminación, salidas de teléfono, voz y datos, tableros) y planos de clima, equipos y ductos por dependencia.

S.C.O.P.
19 ABR 2016
PROYECTOS




2. DEPENDENCIAS INCLUIDAS EN PROYECTO

- Registro público de la propiedad
- Empleo
- Licencias
- Educación
- Registro civil
- Recaudación de rentas
- Gobernación
- Desarrollo urbano
- Coordinación de la Tarahumara
- Desarrollo Rural
- Fiscalización
- Educación
- COESVI
- COESPRIS
- ICHIFE
- Comunicación social
- Recursos humanos
- Obras públicas
- Economía
- Contraloría
- Representación de gobierno
- Oficinas particulares del Gobernador

En razón a los alcances propuestos y al programa de trabajo durante el cual se desarrollaron, se realizó un análisis de costos y tiempos mismos que genera un monto de \$1,485,700.00 M.N. (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100) más el Impuesto al Valor Agregado.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones prestadas a lo anterior queda de usted.


ARQ ROBERTO BARRAZA ORNELAS.
CALLE SOLAR DE CLAVELES No. 1350-82
FRACC. VILLA SOLARES
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MX.
BAOR-701211-DL0
No. DE REGISTRO PUCGE-08081

