



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

DIRECCIÓN: **CAMINOS**
 DEPARTAMENTO: **Conservación**

PERÍODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

HOMBRES
 MUJERES

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCION OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NÚMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Km. 178 (Jiménez - Chihuahua) - San Diego de Alcalá (3a. Etapa) en el municipio de Aldama, Chihuahua.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	30/10	05-Abr-10	Construcciones Nirvana, S. A. de C. V.	\$ 1,585,652.41 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Km. 39+130 (Puerto Justo - Balleza - Guachochi) - San Juan en el municipio de Balleza.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	44/10	12-Abr-10	Construcciones y Arrendamientos Ramirez, S. A. de C. V.	\$ 575,703.43 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación de los caminos El Molino - Lote 4 (2a. Etapa), Km. 21+150 (Camargo - Colina) - Ojo de Agua y Km. 23+400 (Camargo Colina) - Panteón Municipal en el municipio de San Francisco de Conchos.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	48/10	19-Abr-10	Constructora Aralte, S. A. de C. V.	\$ 1,041,548.18 sin I.V.A.	90 días naturales

SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Km. 54 (Vía Corta a Parral) - La Cieneguilla en el municipio de Satevó.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	50/10	19-Abr-10	Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V.	\$ 1,302,766.85 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de producción de material pétreo 3 -A y depositado en el almacén del Km. 2+000 del Ent. (Mirador - San Francisco de Borja) - Santa Rosalía de Cuevas para el centro de trabajo de la Residencia de Conservación Chihuahua.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	51/10	19-Abr-10	Ing. José Torresdey Sáenz	\$ 47,060.30 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de producción de material pétreo 3 -A y depositado en el almacén del camino Gran Morelos - Santa Cruz en el municipio de Gran Morelos.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	52/10	19-Abr-10	Martín Leopoldo Anchondo Ordoñez	\$ 81,135.68 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Km. 160 (Chihuahua - Cd. Juárez) - Col. Valle La Esperanza en el municipio de Ahumada.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	53/10	19-Abr-10	Carlos José García Félix	\$ 1,550,926.52 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino San Andrés - La Despedida (2a. Etapa) en el municipio de Riva Palacio.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	56/10	26-Abr-10	Constructora Rascón, S. A. de C. V.	\$ 111,421.20 sin I.V.A.	60 días naturales

SCOP	Los trabajos de producción de material pétreo 3 -A y depositado en el almacén del Km. 14+300 del camino Cuauhtémoc - Carichi (Entronque a camino Casa Blanca - Chopeque) para el centro de trabajo de la Residencia de Conservación Cuauhtémoc.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	57/10	27-Abr-10	Constructora y Arrendadora Chihuahua, S. A. de C. V.	\$ 111,421.20 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Acceso a La Perla en el municipio de Camargo.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	62/10	18-May-10	Carlos Alarcón Martínez	\$ 130,539.34 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Km. 53.3 (Km. 62 - Namiquipa) - Campo 51 (3a. Etapa) en el municipio de Riva Palacio.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	64/10	25-May-10	Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V.	\$ 1,511,814.20 sin I.V.A.	60 días naturales
SCOP	Los trabajos de reparación de juntas de dilatación del Puente Río Florido en el Km. 0+130 del cuerpo derecho y de la reparación del cono de derrame lado izquierdo del mismo puente, en ambas ladas de la carretera de cuota Jiménez - Camargo.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	76/10	04-Jun-10	Ing. Jorge Arturo Moreno Torres	\$ 232,520.26 sin I.V.A.	60 días naturales
SCOP	Los trabajos de construcción de guarniciones de concreto hidráulico en la carretera de cuota Chihuahua - Sacramento.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	77/10	04-Jun-10	Ing. Gilberto Ignacio Morales Peña	\$ 812,969.76 sin I.V.A.	60 días naturales

SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Janos - Monteverde (4a. Etapa) en el municipio de Janos.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	78/10	04-Jun-10	Carlos José García Félix	\$ 812,969.76 sin I.V.A.	30 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación de los caminos Km. 94 (Cauhtémoc - Gómez Farías) Francisco I. Madero y Km. 92+640 (Cauhtémoc - Gómez Farías) - Agua Blanca en el municipio de Bachíniva.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	82/10	09-Jun-10	Constructora Aralte, S. A. de C. V.	\$ 1,181,883.21 sin I.V.A.	60 días naturales
SCOP	Los trabajos de Pavimentación del camino Km. 58+900 (Jiménez - Camargo) - Las Cuevas en el municipio de Camargo.	Por no exeder del monto previsto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2008, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.	COTIZACIÓN	85/10	14-Jun-10	Construcciones Nirvana, S. A. de C. V.	\$ 766,818.26 sin I.V.A.	60 días naturales