

48/10

LICITACION NÚ INVITACION RESTRINGIDA  
 OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A EN EL CAMINO EL MOLINO - LOTE 4  
 (2ª ETAPA) KM 23.15 (CAMARGO-COLINA) - CUD DE AGUA Y KM 23.4 (CAMARGO-COLINA) - PANTEON MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO  
 DE SAN FRANCISCO DE COAHUILA  
 DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTAR: RIEGO DE IMPREGNACION Y PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO  
 CON MATERIAL PETREO 3-A

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**  
 RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE  
 PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

**FORMA E-7**  
 HOJA NUMERO  
 03 DE 03

No.	ESPEC.	CONCEPTOS DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	UNID.	PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE
					CON LETRA	CON NUMERO	
		KM 23.4   CAMARGO - COLINA   - EL PANTEON MUNICIPAL					
		3.01.01 PAVIMENTACION					
	086-G	MATERIALES ASFALTICOS					
	7	MATERIALES ASFALTICOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO: 3.01.03.076-H.05)					
	c)	EMULSIONES ASFALTICAS					
	2)	EMPLEADAS EN RIEGOS					
1.	a)	EN RIEGO DE IMPREGNACION	18000	LT	ONCE PESOS 42/100 M.N.	\$11.42	\$182720.00
2.	b)	EN RIEGO DE LIGA	18000	LT	ONCE PESOS 36/100 M.N.	\$11.35	\$181760.00
	086-M	RIEGO DE SELLO					
	4	RIEGO DE SELLO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO: 082-H.03)					
	a)	UTILIZANDIO MATERIAL PETREO 3-A					
3.	1)	PROVENIENTE DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA	99	M3	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.	\$739.11	\$73171.89

SUMA DE HOJA	5437651.89
ACUMULADO	\$1'041'548.18
IVA 16%	\$186'647.71
TOTAL	1'208'195.899

**CHIHUAHUA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

  
 CONSTRUCTORA ARALTE S.A. DE C.V.  
 M. ARTURO ALEJO TEPATE