

50/10

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
 Dirección de Comunicaciones

Plazo de Ejecución 60 días naturales

PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A DEL CAMINO KM 54(VIA CORTA A PARRAL)- LA CIENEGUILLA(2a ETAPA), MUNICIPIO DE SATEVO

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A DEL CAMINO KM 54(VIA CORTA A PARRAL)- LA CIENEGUILLA(2a ETAPA)					
1	086-G MATERIALES ASFALTICOS 07 Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada(Inciso 3.01.03.076-H.05) y EP-130) c) Emulsiones asfálticas: 2) Empleadas en riegos: a) En riego de impregnacion	lt	52,000.00	9.99	519,480.00
2	086-G MATERIALES ASFALTICOS 07 Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada(Inciso 3.01.03.076-H.05 y EP-130) c) Emulsiones asfálticas 2) Empleadas en riegos c) En riego de liga	lt	52,000.00	9.68	503,360.00
3	086-M RIEGO DE SELLO 04 Riego de sello, por unidad de obra terminada(Inciso: 082-H03) a) Utilizando material petreo 3-A 1) Proveniente del banco que elija el contratista.(EP-144)	M3	317.00	883.05	279,926.85
Total de PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A DEL CAMINO KM 54(VIA CORTA A PARRAL)- LA CIENEGUILLA(2a ETAPA)			1.00	1'302,766.85	1'302,766.85
Subtotal de Presupuesto					1'302,766.85
				16% IVA	208,442.70
				Total	1'511,209.55