

LICITACIÓN No: INVITACIÓN RESTRINGIDA

OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PÉTREO 3-A CAMINO SAN ANDRÉS - LA DESPEDIDA (2a. ETAPA), EN EL MUNICIPIO RIVA PALACIO  
TRAMO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR: RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PÉTREO 3-A

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

FORMA A

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

HOJA NÚMERO

01 DE 01

CONCEPTOS			CANTIDAD DE OBRA	UNI-DAD	PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE
No.	ESPEC.	DESCRIPCIÓN			CON LETRA	CON NÚMERO	
3.01.03 PAVIMENTACIÓN							
	086-G	MATERIALES ASFÁLTICOS					
	07	Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.03.076-H.05): y EP-130):					
	c)	Emulsiones asfálticas:					
	2)	Empleados en riegos:					
01	a)	En riego de Impregnación.	57,000	LT	(DIEZ PESOS 85/100 M.N.)	\$10.85	\$618,450.00
02	b)	En riego de liga.	57,000	LT	(DIEZ PESOS 46/100 m.n.)	\$10.46	\$596,220.00
	086-M	RIEGO DE SELLO					
	04	Riego de sello, por unidad de obra terminada (Inciso: 082-H.03):					
	a)	Utilizando material pétreo 3-A					
03	1)	Proveniente del banco que elija el contratista (EP-144)	347.0	M3	(SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)	\$689.47	\$239,246.09

NOTA: ESTA RELACIÓN SE COMPONE DE TRES (3) CONCEPTOS

SUMA DE HOJA	\$1,453,916.09
ACUMULADO	\$1,453,916.09
I.V.A. 16%	\$232,628.57
TOTAL	\$1,686,542.66



CHIHUAHUA  
Gobierno del Estado

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.  
ING. ALFONSO RASCÓN CHÁVEZ  
GERENTE.-