Contrato 100/10

LICITACIÓN No: INVITACIÓN RESTRINGIDA

OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PÉTREO 3-A EN EL CAMINO E.C. KM. 36 (E.C. KM. 84.7 (CHIHUAHUA-OJINAGA)-EL PUEBLITO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA

TRAMO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR: RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PÉTREO 3-A

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

FORMA E-7

HOJA NÚMERO: **01** DE **01**

CONCEPTOS			CANTIDAD DE OBRA	UNI-DAD	PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE
No.	ESPEC.	DESCRIPCIÓN			CON LETRA	CON NÚMERO	
		3.01.03 PAVIMENTACIÓN					
	086-G	**MATERIALES ASFÁLTICOS**					
	07	Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (Inciso:					
		3.01.03.076-H.05): y **EP-130):**					
	c)	Emulsiones asfálticas:					
	2)	Empleados en riegos:					
01	a)	En riego de impregnación.	22,000	LT	*(DIEZ PESOS 98/100 M.N.)*	$10.98	$241,560.00
02	b)	En riego de liga.	22,000	LT	*(DIEZ PESOS 73/100 m.n.)*	$10.73	$236,060.00
	086-M	**RIEGO DE SELLO**					
	04	Riego de sello, por unidad de obra terminada (Inciso: 082-H.03):					
	a)	Utilizando material pétreo 3-A					
03	1)	Proveniente del banco que elija el contratista **(EP-144)**	132.0	M3	*(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)*	$751.47	$99,194.04

NOTA: ESTA RELACIÓN SE COMPONE DE TRES (3) CONCEPTOS

SUMA DE HOJA	$576,814.04
ACUMULADO	$576,814.04
I.V.A. 16%	$92,290.25
TOTAL	$669,104.29

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.
ING. ALFONSO RASCÓN CHÁVEZ
GERENTE -