

JORGE ARTURO MORENO TORRES

INGENIERO CIVIL

76/10

INVITACION A COTIZAR OFICIO No C-CS-RG-084/10
 OBRA: REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION DEL
 PUENTE RIO FLORIDO EN EL KM 0+130 DEL CUERPO
 DERECHO DE LA CARRETERA JIMENEZ-CAMARGO, Y
 REPARACION DEL CONO DE DERRAME DEL LADO
 IZQUIERDO

TRAMO: KM 0 + 130 DE LA CARRETERA JIMENEZ-CAMARGO

DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTAR: REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION Y CONO DE DERRAME

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION COMUNICACIONES
 DEPARTAMENTO: CONSERVACION
 PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES

FORMA E-7.-CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	ESPEC.	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. EN LETRA	TOTAL
6	1 c) 2)	Demoliciones, por unidad de obra terminada (Inciso:3.01.02.043-H.01): De Concreto Hidráulico: Reforzado	M3	3.60	\$ 5,080.36	CINCO MIL OCHENTA PESOS 36/100 M.N.	\$ 18,289.30
Total de DEMOLICIONES							\$ 18,289.30
** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **							
047-Y		TRABAJOS DIVERSOS					
7	39	Junta de calzada MEX T 50 (EP-214)	ML	24.00	\$ 4,558.42	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.	\$ 109,354.08
Total de TRABAJOS DIVERSOS							\$ 109,354.08
** CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **							
Total de 3.01.02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE							\$ 232,620.26
** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N. **							
Subtotal de Presupuesto							\$ 232,620.26
** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N. **							
						I.V.A. 16 %	\$ 37,203.24
						Total	\$ 269,723.50

** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. **