

licitación No. INVITACIÓN RESTRINGIDA
 OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PÉTREO 3-A
 EN EL CAMINO KM 58+900 (JIMENEZ- CAMARGO) - LAS CUEVAS, EN EL MUNICIPIO CAMARGO
 RAMO:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

HOJA NÚMERO

1 DE 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR: PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO
 CON MATERIAL PÉTREO 3-A

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

NO.	ESPEC.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OBRA.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	IMPORTE
086-G		MATERIALES ASFÁLTICOS					
	07	Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (inciso: 3.01.03.076-H-05 y EP-130):					
	c)	Emulsiones asfálticas:					
	2)	Empleados en riegos:					
01	a)	En riego de impregnación.	28,000.00	LT	NUEVE PESOS 87/100 M.N.	\$ 9.87	\$ 276,360.00
02	b)	En riego de liga.	28,000.00	LT	ONCE PESOS 24/100 M.N.	\$ 11.24	\$ 314,720.00
		Total de Empleados en riegos:					\$ 591,080.00
		** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de Emulsiones asfálticas:					\$ 591,080.00
		** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.03.076-H-05 y EP-130):					\$ 591,080.00
		** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de MATERIALES ASFÁLTICOS					\$ 591,080.00
		** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **					
086-M		RIEGO DE SELLO					
	04	Riego de sello, por unidad de obra terminada (inciso: 082-H.03):					
	a)	Utilizando material pétreo 3-A:					
03	1)	Proveniente del banco que elija el contratista (EP-144).	174.00	M3	UN MIL NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 1,009.99	\$ 175,738.26
		Total de Utilizando material pétreo 3-A:					\$ 175,738.26
		** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **					
		Total de Riego de sello, por unidad de obra terminada (inciso: 082-H.03):					\$ 175,738.26
		** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **					
		Total de RIEGO DE SELLO					\$ 175,738.26
		** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **					

TOTAL DE HOJA : \$ 766,818.26
 TOTAL ACUMULADO : \$ 766,818.26
 CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.
 ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

SE COMPONE DE TRES (3) COMPONENTES

INVITACIÓN No. INVITACIÓN RESTRINGIDA
OBJETO: PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PÉTREO 3-A
EN EL CAMINO KM 58+900 (JIMENEZ- CAMARGO) - LAS CUEVAS, EN EL MUNICIPIO CA... GO
AMO:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

HOJA NÚMERO

2 DE 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR: PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO
CON MATERIAL PÉTREO 3-A

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

IO.	ESPEC.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OBRA.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	IMPORTE
-----	--------	-------------	-------------------	-------	-----------------------------	----------------------------	---------

Subtotal de Presupuesto

\$ 766,818.26

** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N. **

I.V.A. 16% \$ 122,690.92

Total \$ 889,509.18

** OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. **

COMPONE DE TRES (3) COMPONENTES

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.
ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
ADMINISTRADOR ÚNICO