

PAEDDA CONSTRUCCIONES

ING. EDUARDO POSADA QUEZADA

LICITACION:

OBRA: CONSTRUCCION EN REPARACION DE LOSAS

EN CASETA DE COBRO KM 64+000 CARRETERA

CUAUHTEMOC-CHIHUAHUA

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

FORMATO: E-7

HIJA No. 2

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO 2014

FECHA DE TERMINACION: 17 NOVIEMBRE 2014

PLAZO DE EJECUCION 110 DIAS NATURALES

CONSTRUCCION EN REPARACION DE LOSAS EN CASETA DE COBRO KM 68+000 CARRETERA CUAUHTEMOC - CHIHUAHUA

NO	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	'01	Demoliciones por unidad de obra terminada (inciso: 3.01.01.043H.01)					
	C)	De concreto hidráulico					
02*	1)	Simple	408.00	M3	\$ 661.69	SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	\$ 269,969.52 ✓
		Total de De concreto hidráulico					\$ 269,969.52
		Total de Demoliciones por unidad de obra terminada (inciso: 3.01.01.043H.01)					\$ 269,969.52
		Total de DEMOLICIONES					\$ 269,969.52
		Total de 3.01.02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRAJAJE					\$ 269,969.52
	3.01.03	3.01.03 PAVIMENTACION					
	086-G	MATERIALES ASFALTICOS					
	'07	Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.03.076.H.05 y EP-130)					
03	A)	Asfaltos rebajados y/o emulsiones					
04	2)	Empleados en riesgos:					
03	A)	En riego de impregnación	1,088.00	LT	\$ 20.87	VEINTE PESOS 87/100 M.N.	\$ 22,706.56 ✓
		Total de Empleados en riesgos:					\$ 22,706.56
		Total de Asfaltos rebajados y/o emulsiones					\$ 22,706.56

PAEDDA CONSTRUCCIONES
 ING. EDUARDO POSADA QUEZADA
 LICITACION:
 OBRA: CONSTRUCCION EN REPARACION DE LOSAS
 EN CASETA DE COBRO KM 64+000 CARRETERA
 CUAUHEMOC-CHIHUAHUA

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

FORMATO: E-7
 HIJA No. 3
 FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO 2014
 FECHA DE TERMINACION: 17 NOVIEMBRE 2014
 PLAZO DE EJECUCION 110 DIAS NATURALES

CONSTRUCCION EN REPARACION DE LOSAS EN CASETA DE COBRO KM 68+000 CARRETERA CUAUHEMOC - CHIHUAHUA

NO	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio		Total
					Unitario	P. U. en letra	
		Total de Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.03.076.H.05 y EP-130)					\$ 22,706.56
		Total de MATERIALES ASFALTICOS					\$ 22,706.56
		Total de 3.01.03 PAVIMENTACION					\$ 22,706.56
086-O		LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTOS					
'02		Carpetas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.03.084.H.01 y EP-145)					
B)		De concreto con acero de refuerzo o en juntas					
04	2)	Con resistencia de F'c=300 kg/cm2 y 30 cm de espesor	408.00	M3	\$ 2,409.90	DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N.	\$ 983,239.20 ✓
		Total de De concreto con acero de refuerzo o en juntas					\$ 983,239.20
		Total de Carpetas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.03.084.H.01 y EP-145)					\$ 983,239.20
		Total de LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTOS					\$ 983,239.20
		Total de CONSTRUCCION EN REPARACION DE LOSAS EN CASETA DE COBRO CUAUHEMOC KM 68+000 DE LA CARR CHIHUAHUA-					\$ 1'283,955.28



PAEDDA CONSTRUCCIONES
 ING. EDUARDO POSADA QUEZADA
 LICITACION:
 OBRA: CONSTRUCCION EN REPARACION DE LOSAS
 EN CASETA DE COBRO KM 64+000 CARRETERA
 CUAUHEMOC-CHIHUAHUA

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

FORMATO: E-7
 HIJA No. 4
 FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO 2014
 FECHA DE TERMINACION: 17 NOVIEMBRE 2014
 PLAZO DE EJECUCION 110 DIAS NATURALES

CONSTRUCCION EN REPARACION DE LOSAS EN CASETA DE COBRO KM 68+000 CARRETERA CUAUHEMOC - CHIHUAHUA

NO	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
----	-------	-------------	----------	--------	-----------------	----------------	-------

CUAUHEMOC

Total de CONSTRUCCION EN
 REPARACION DE LOSAS EN CASETA
 DE COBRO CUAUHEMOC KM 68+000
 DE LA CARR CHIHUAHUA-
 CUAUHEMOC

\$ 1'283,955.28

Subtotal de Presupuesto

\$ 1'283,955.28

I.V.A 16 % \$ 205,432.84

Total \$ 1'489,388.12

