Chihuahua
Chihuahua

Goblerno del Estado

PERIODO: DE 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SCOP-DOP- 27-nov-15 Secretaria de Ampliacion y Ing. Jorge Aturo Morales |Ing. Jorge Aturo Morales| Se adjudicé a la Construcciones y Contrato firmado el 14-
INV04BIS-2015 Comunicaciones y Remodelaciéon de  |Rodriguez -- Arg. Eduardo Rodriguez -- Arq. Propuesta Solvente | Agroservicios, S.A. de Diciembre-2015 por un
Obras Publicas Centro de Salud, Raynal Prieto -- Eduardo Raynal Prieto { con el Precio Mas C.V. monto de $2°599,213.30,
ubicado en la Construcciones y - Construcciones y Bajo con el L.V.A. incluido, con
Localidad de Urique, | Agroservicios, S.A. de C.V.| Agroservicios, S.A. de un plazo de ejecucién de
Municipio de Urique, C.V. 120 dias naturales
Chih.



http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/scop/uploads/TRANSPARENCIA%20OCTUBRE-DICIEMBRE%202015/INVITACIONES/INVITACIONES%20SCOP-DOP-INV04BIS-2015.pdf

