
HOMBRES MUJERES

NUMERO FECHA
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 
ADJUDICADO

MONTO DEL CONTRATO 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES 
Y OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NECESARIAS DE 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DEBIDO A 
LOS DAÑOS 

OCASIONADOS CON 
MOTIVO DE LAS 

LLUVIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE, PARA EL 

HOSPITAL REGIONAL DE 
GINECO-OBSTETRICIA 

DE CUAUHTÉMOC, CHIH.

POR NO EXCEDER 
DEL MONTO 

PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO VIGÉSIMO 
TERCERO FRACCIÓN 
I DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DEL 
ESTADO DE 

CHIHUAHUA PARA 
EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 
2014, Y CON 

FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 79 DE LA

COTIZACIÓN DOP-A-03/14 29-ene-14 ING. CÉSAR URBINA 
RAMÍREZ

$255,840.15 CON EL I.V.A. 
INCLUIDO

40 DÍAS 
NATURALES

CONTRATO

SECRETARÍA DE SALUD

ADJUDICACIONES DIRECTAS

DEPENDENCIA
CONTRATANTE

DESCRIPCION
OBRA / SERVICIO

MOTIVOS Y 
FUNDAMENTOS 

LEGALES

COTIZACIONES 
CONSIDERADAS

PERIÓDO: DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

ARTÍCULO 79 DE LA 
LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y 
SERVICIOS 

RELACIONADOS 
CON LA MISMA DEL 

ESTADO DE 
CHIHUAHUA



SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES 
Y OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NECESARIAS 
PARA EL HOSPITAL 

REGIONAL DE JIMÉNEZ, 
DENOMINADAS 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 
SUBESTACIÓN DE 300 
KVA, ADECUACIONES 

PARA INSTALACIÓN DE 
SUBESTACIÓN, 
DESMONTAJE, 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
TRASLADO E 

INSTALACIÓN DE 
PLANTA DE 

EMERGENCIA, TODOS 
UBICADOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE 
CD. JIMÉNEZ, CHIH.

POR NO EXCEDER 
DEL MONTO 

PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO VIGÉSIMO 
TERCERO FRACCIÓN 
I DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DEL 
ESTADO DE 

CHIHUAHUA PARA 
EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 
2014, Y CON 

FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 79 DE LA 

LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y 
SERVICIOS 

RELACIONADOS 
CON LA MISMA DEL 

ESTADO DE 
CHIHUAHUA

COTIZACIÓN DOP-A-04/14 29-ene-14 GOCANI, S.A. DE 
C.V.  

$732,694.38 CON EL I.V.A. 
INCLUIDO

60DÍAS 
NATURALES


