

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LICITACIONES PÚBLICAS

PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2011

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DE CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LO-908009996 N20-2011	20-12-11	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa _ Ampliación del Puente "El Trébol" sobre Av. Teófilo Borunda	Constructora Norte Sur, S.A. de C.V. -- CSI Ingenieros México, S.A. de C.V. -- Marvott, S.A. de C.V. -- Proyectos y Construcciones y Servicios de Chihuahua, S.A. de C.V. -- Ingeniería en Manufacturas y Servicios de Chihuahua, S.A. de C.V. -- 7 leguas Ingeniería, S.A. de C.V.	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Mayor Puntaje	Constructora Norte Sur, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 20 de enero de 2012, por un monto de \$10'911,962.24, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 153 días naturales
LO-908009996 N8-2012	29-03-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción de Ciclovía del Corredor Troncal 1 - Zona Norte	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
LO-908009996 N9-2012	29-03-12	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción de Ciclovía del Corredor Troncal 1 - Tramo centro	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO