



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LICITACIONES PÚBLICAS

PERÍODO: DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2010

| LICITACIÓN | | DEPENDENCIA CONVOCANTE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | CONTRATISTAS PARTICIPANTES | ADJUDICACIÓN | | |
|-----------------|---------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| NÚMERO | FECHA DE PUB. CONV. | | | | JUSTIFICACIÓN | NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO | FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN |
| 38002003-007-10 | 26-10-10 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE, CONTIGUO AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. | CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. -- GRUPO CONSTRUCTOR VALLARA, S.A. DE C.V. -- ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA -- MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -- NORTE DISEÑOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. -- ING. LUIS TEHUITZIL HERNÁNDEZ -- ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. -- | SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO | ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA | CONTRATO FIRMADO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR UN MONTO DE \$3'074,982.88, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 51 DÍAS NATURALES |
| 38002003-008-10 | 02-11-10 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL JARDÍN ZOOLOGICO EN CHIHUAHUA, UBICADO EN EL BOULEVARD FUENTES MARES S/N EN COL. ÁVALOS, EN CHIHUAHUA, CHIH. | ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. -- CISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAN ANTONIO, S.A. DE C.V. -- INGENIERÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V. -- ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA -- URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. -- LAGUERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -- MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -- ING. EDUARDO | SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO | LAGUERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONTRATO FIRMADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR UN MONTO DE \$8'803,444.94, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 181 DÍAS NATURALES |