

LICITACIÓN			BASES LICITATORIAS	JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA	PARTICIPANTES		FALLO	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	CONTRATO Y CONVENIOS
Nº	FECHA DE PUB. CONV.	OBJETO				NOMBRES	IMPORTE SIN I.V.A.			
38002003-001-11	13/01/2011	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción del Corredor Troncal 1 - Zona Norte	Bases	Junta de Aclaraciones 1 Junta de Aclaraciones 2	Acta de Apertura	CONSTRUCTORA URBANIMAQ, S.A. DE C.V.	\$101,791,831.88	Fallo Adjudicatorio	Constructora y Proveedora Fuentes, S.A. de C.V.	Contrato 149/2011 Convenio Convenio Adicional Convenio Adicional 2
38002003-002-11	13/01/2011	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción del Corredor Troncal 1 - Tramo Centro	Bases	Junta de Aclaraciones Única	Acta de Apertura	CONSTRUCCIONES VALLARA, S.A. DE C.V.	\$30,008,710.99	Fallo Adjudicatorio	Construcciones Nirvana, S.A. de C.V. y Constructora Santa Rosalia, S.A. de C.V. en Asociación.	Contrato 150/2011 Convenio Convenio Modificatorio Convenio Adicional Convenio Adicional 2
38002003-003-11	13/01/2011	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción del Corredor Troncal 1 - Zona Sur	Bases	Junta de Aclaraciones 1 Junta de Aclaraciones 2	Acta de Apertura	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN	\$68,277,007.72	Fallo Adjudicatorio	7 Leguas Ingeniería, S.A. de C.V. y Constructora Norte Sur, S.A. de C.V., en Asociación.	Contrato 151/2011 Convenio Convenio Modificatorio Convenio Adicional Convenio 2
38002003-004-11	13/01/2011	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción del Corredor Troncal 1 - Terminal Norte	Bases	Junta de Aclaraciones 1 Junta de Aclaraciones 2	Acta de Apertura	ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA E ING. ARTURO DAVILA DOZAL, EN ASOCIACIÓN	\$42,350,760.85	Fallo Adjudicatorio	Marvott, S.A. de C.V.	Contrato 152/2011 Convenio Convenio Modificatorio convenio Adicional Convenio 2
38002003-005-11	13/01/2011	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción del Corredor Troncal 1 - Terminal Sur	Bases	Junta de Aclaraciones 1 Junta de Aclaraciones 2	Acta de Apertura	CONSTRUCCIONES VALLARA, S.A. DE C.V.	\$33,495,179.59	Fallo Adjudicatorio	Marvott, S.A. de C.V.	Contrato 153/2011 Convenio Convenio Adicional Convenio 2 Convenio 3
38002003-006-11	13/01/2011	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción del Corredor Troncal 1 - Pisos y Talleres	Bases	Junta de Aclaraciones 1 Junta de Aclaraciones 2	Acta de Apertura	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.	\$42,515,371.42	Fallo Adjudicatorio	Axis Arquitectura, S.A. de C.V.	Contrato 154/2011 Convenio Convenio Adicional Convenio 2 Convenio 3
SCOP-DOP-02-2011	13/01/2011	Supervisión del Plan de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Primera Etapa - Construcción del Corredor Troncal	Bases		Acta de Apertura	ING. DAVID ARTURO MONTOYA ESTRADA	\$4,870,673.50	Fallo Adjudicatorio	Ing. David Arturo Montoya Estrada	Contrato 05/2011 Convenio Modificatorio Convenio Adicional
LO-90800996-N8-2012	29/03/2012	Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable, Construcción de Ciclovía Corredor Troncal, Zona Norte	Bases	Junta de Aclaraciones Única	Acta de Apertura	C. JOSÉ FRANCISCO SANTOS GÓMEZ	\$2,759,925.00	Fallo Adjudicatorio	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONVEXA, S.A. DE C.V.	Contrato DOP-A-26/12 Convenio Convenio Adicional
LO-90800996-N9-2012	29/03/2012	Plan Sectorial de Movilidad Urbana sustentable, Construcción de Ciclovía Corredor Troncal, Tramo Centro	Bases	Junta de Aclaraciones Única	Acta de Apertura	ING. LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE	\$2,872,964.60	Fallo Adjudicatorio	ING. LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE	Contrato DOP-A-27/12 Convenio Convenio 2
LO-90800996-N18-2012	19/04/2012	Plan Sectorial de Movilidad Urbana sustentable, Construcción de Ciclovía Corredor Troncal, Zona Sur	Bases	Junta de Aclaraciones Única	Acta de Apertura	CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.	\$6,414,522.03	Fallo Adjudicatorio	CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.	Contrato DOP-A-41-12 Convenio
LO-90800996-N20-2011	20/12/2011	Plan Sectorial de Movilidad Urbana sustentable, Ampliación de Puente el Trebol sobre Av. Teófilo Borunda	Bases	Junta de Aclaraciones Única	Acta de Apertura	CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$9,406,864.00	Fallo Adjudicatorio	CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.	Contrato DOP-A-1/2011 Convenio Adicional Convenio Adicional 2