

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: CAMINOS
DEPARTAMENTO: Construcción

PERÍODO: 01 DE ENERO a 31 DE MARZO DE 2015

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LO-908009999-N6-2015	10-Mar-15	SCOP	La Construcción del Camino San Vicente – Maguarichi – Erechuchique, del Km. 0+000 al Km. 79+980, Tramo: San Vicente – Maguarichi del Km. 0+000 al Km. 39+000, Subtramo a Construir: del Km. 25+500 al Km. 28+500 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	1.- Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V. 2.- Desarrollos Inmobiliarios Aude S.A. de C.V. y Gabriel Aude Venzor en asociación. 3.- Urabizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. 4.- MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. 5.- Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. 6.- Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. 7.- Urbanissa S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Desarrollos Inmobiliarios Aude, S. A. de C. V. y Gabriel Aude Venzor, en Asociación	26/03/15 \$ 22,725,041.02 s/iva 280 días naturales
LO-908009999-N7-2015	10-Mar-15	SCOP	La Construcción del Camino San Vicente – Maguarichi – Erechuchique, del Km. 0+000 al Km. 79+980, Tramo: San Vicente – Maguarichi del Km. 0+000 al Km. 39+000, Subtramo a Construir: del Km. 28+500 al Km. 32+000 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	1.- Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. 2.- MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. 3.- Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. 4.- Desarrollos Inmobiliarios Aude S.A. de C.V. y Gabriel Aude Venzor en asociación. 5.- Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V. 6.- Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. 7.- Bowera Construcciones S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V.	26/03/15 \$ 28,611,322.25 s/iva 280 días naturales

LO-908009999-N8-2015	10-Mar-15	SCOP	La Construcción del Camino E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi – Rocoroybo, del Km. 0+000 al Km. 81+000, Tramo: E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 51+000, Subtramo a Construir: del Km. 34+500 al Km. 38+000 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	1.- Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. 2.- MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. 3.- Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. 4.- Desarrollos Inmobiliarios Aude S.A. de C.V. y Gabriel Aude Venzor en asociación. 5.- Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. 6.- Constructora Rascón S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.	26/03/15 \$15,121,949.94 s/iva 280 días naturales
LO-908009999-N9-2015	10-Mar-15	SCOP	La Construcción del Camino E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi – Rocoroybo, del Km. 0+000 al Km. 81+000, Tramo: E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 51+000, Subtramo a Construir: del Km. 38+000 al Km. 42+000 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	1.- Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. 2.- MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. 3.- Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. 4.- Desarrollos Inmobiliarios Aude S.A. de C.V. y Gabriel Aude Venzor en asociación. 5.- Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V. 6.- Constructora Rascón S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Constructora Rascón, S. A. de C. V.	26/03/15 \$17,886,377.84 s/iva 280 días naturales
LO-908009999-N10-2015	10-Mar-15	SCOP	La Construcción de la Carretera Bahuichivo – Cerocahui – Mesa de Arturo – Urique – Guapalayna, Tramo: del Km. 0+000 = 5+000 al Km. 49+000 = 54+000, Subtramo a Construir: del Km. 49+000 = 54+000 al Km. 47+000 = 52+000 (Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Señalamientos y Obras Diversas).	1.- Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. 2.- MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. 3.- Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. 4.- Desarrollos Inmobiliarios Aude S.A. de C.V. y Gabriel Aude Venzor en asociación. 5.- Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Por haber presentado la propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y haber presentado la propuesta con el mayor puntaje.	Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.	26/03/15 \$19,665,713.64 s/iva 280 días naturales

